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1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

Projectnaam  Nieuwe Zuid‐West 380 kV Hoogspanningsverbinding 

Provincie  Zeeland 

Gemeente  Borsele – Kapelle – Reimerswaal 

Plaats  ‐ 

Toponiem   n.v.t. 

x,y–coördinaten volledige tracé 
W  39.905 / 383.969 

O  74.007 / 382.314 

CMA/AMK‐status  ‐ 

Archis‐monumentnummer  ‐ 

Archis‐waarnemingsnummer   ‐ 

Oppervlakte plangebied  
oppervlakte te onderzoeken mastlocaties: 20.653 m² 

oppervlakte aan te leggen sleuven: 1.896 m² 

Huidig grondgebruik   boomgaard, akker, weiland 
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2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

De aanleiding tot het onderzoek is het voornemen van TenneT om een nieuwe 380 kV 
hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Borssele en het landelijke 
hoogspanningsnet bij Tilburg te realiseren. Ten behoeve van de realisatie van de nieuwe verbinding is 
een Rijksinpassingsplan opgesteld.  

In het kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning(en) werd tussen 2012 en 2015  een 
Archeologisch Bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende 
boringen uitgevoerd door ArteFact! Advies en Onderzoek in Erfgoed. De lokale overheden werden 
hiertoe, tevens omwille van hun regionale kennis, betrokken in de besluitvorming. Bij het uitvoeren van 
dit onderzoek werd geconformeerd aan het beleid van de lokale overheden. 

Het uitgevoerde onderzoek behelst vooralsnog enkel het deel van het tracé binnen de Provincie Zeeland, 
vanaf het hoogspanningsstation Borssele tot aan het station te Rilland. Binnen het Zeeuwse deel van het 
tracé zijn tot aan station Rilland 114 mastlocaties voorzien. Voor alle mastlocaties waar de 
vrijstellingsgrenzen, zoals opgenomen in het gemeentelijk archeologiebeleid, worden overschreden, 
werd archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Op die manier werden 101 mastlocaties onderzocht.  

Voor een aanzienlijk aantal locaties  kon de verwachting op het aantreffen van archeologische 
vindplaatsen beargumenteerd tot laag kon worden bijgesteld. Voor de overige locaties werd, na het 
afronden van het totale onderzoek, een middelhoge of hoge verwachting op het aantreffen van 
archeologische vindplaatsen op één of meerdere geologische niveaus, gehandhaafd. Indien deze niveaus 
door de voorgenomen plannen werden bedreigd werd vervolgonderzoek geadviseerd. Op basis van de 
resultaten van het vooronderzoek werden 33 mastlocaties geselecteerd waar een vervolgonderzoek in 
de vorm van een Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven moet worden 
uitgevoerd. De bevoegde overheid heeft het rapport beoordeeld en heeft het advies onveranderd 
overgenomen. 

Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven is het toetsen en 
aanvullen van de archeologische verwachting. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of er in het 
onderzoeksgebied daadwerkelijk behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. 
Wanneer er archeologische resten worden aangetroffen dan worden deze gedocumenteerd. Concreter 
betreft dit het documenteren en waarderen van de aanwezige archeologische resten. Onder meer moet 
worden vastgesteld de aard, de ouderdom, de globale omvang, de diepteligging, de gaafheid en de 
conservering van deze archeologische vindplaatsen, voor zover aanwezig binnen het te verstoren deel 
van het onderzoeksgebied. Deze waardering en het daarop gebaseerde advies moeten voldoende basis 
bieden voor een daarop gebaseerd besluit. Binnen voorliggend Programma van Eisen worden de eisen 
aan uitvoering voor dit onderzoek vastgelegd.  

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een rapportage met een inhoudelijk advies aan de 
hand waarvan een beleidsbeslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap in 
de AMZ (Archeologische Monumenten Zorg) cyclus. 

Op dit moment is reeds duidelijk dat behoud in situ geen optie is. Indien behoudenswaardige 
vindplaatsen worden aangetroffen kan door de bevoegde overheid worden besloten worden om een 
doorstart te maken naar een Opgraving (binnen de grenzen van de toekomstige verstoring). Een en 
ander wordt ingegeven omwille van de (beperkte) toegankelijkheid en betredingstoestemming van 
sommige percelen. In voorkomend geval wordt een apart onderzoeksrapport opgesteld waarin de 
resultaten van de opgraving worden besproken. Indien meerdere mastlocaties worden opgegraven dan 
worden de resultaten daarvan gebundeld in één opgravingsrapport. 
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Het plangebied wordt afgebeeld in bijlage 1. Voor de ligging van alle individuele mastlocaties wordt 
verwezen naar bijlage 2 waar de mastlocaties zijn geprojecteerd op de topografische kaart. Hierop 
worden ook alle mastlocaties aangeduid waar proefsleuvenonderzoek dient plaats te vinden. Deze 
worden tevens in onderstaande tabel opgesomd. 

  

Mastvoetlocatie waar proefsleuvenonderzoek noodzakelijk is 

1004  1044  1062 

1007  1046  1063 

1026  1047  1064 

1033  1048  1071 

1034  1050P  1072 

1035  1050A  1074 

1036  1050B  1077 

1038  1051  1080 

1039  M354  1088 

1041  1057  1097 

1042  1060   

1043  1061 (enkel indien het huidige gronddepot wordt verwijderd en in de 
onverstoorde ondergrond wordt gegraven, anders geen 
proefsleuvenonderzoek) 
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3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

 

Soort onderzoek  Bureauonderzoek in kader van Milieueffectrapport (MER) 

Uitvoerder  ArcheoLogic 

Uitvoeringsperiode  2014 

Rapportage 

De Jong, J., Evelein, R., 2014. MER 
hoogspanningsverbinding Zuid‐West 380kV. 
Achtergronddocument Archeologie, Eindconcept 25 maart 
2014, The Missing Link 1220455, Woerden. Update van 
ArcheoLogic Rapport AL136 uit 2010 door J. de Jong 
(ArcheoLogic). 

Vondsten/documentatie  ‐ 

 

Soort onderzoek 
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door 
middel van verkennende boringen  

Uitvoerder  ArteFact! Advies en Onderzoek in Erfgoed 

Uitvoeringsperiode  2014 

Rapportage 

Besuijen, G.P.A. en F.G.R. D’hondt, R. Emaus, J.E.M. 
Wattenberghe, 2015. Nieuwe Zuid‐West 380 kV 
Hoogspanningsverbinding Borssele‐Tilburg. Deel Zeeland.  
Artefact rapport 99, Kamperland. 

Vondsten/documentatie  kantoor Artefact te Zaamslag 
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4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

4.1 Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context 

De te onderzoeken mastlocaties doorkruisen, als onderdeel van een langgerekt tracé, een groot deel van 
Zeeland. Voor een meer uitgebreide uiteenzetting wordt verwezen naar het onderzoeksrapport. 

Het plangebied is gesitueerd in het zuidwestelijk kleigebied. Dit landschap wordt gekenmerkt door zijn 
gelaagdheid. In voornoemd rapport wordt dit sterk geabstraheerd beschreven waarbij de vier meest 
relevante geologische niveaus (oude geologische nomenclatuuur tussen haakjes1) worden vermeld: 

 Laagpakket van Wierden behorende tot de Formatie van Boxtel (Formatie van Twente, 

dekzand) 

Op de Pleistocene dekzandafzettingen kunnen vindplaatsen uit de Vroege Steentijd worden 

aangetroffen. Het is, gezien de grote diepteligging van deze afzettingen, moeilijk hiervoor een 

verwachtingswaarde uit te spreken. In de omgeving, en bij uitbreiding in grote delen van 

Zeeland, komen slechts weinig ontsluitingen voor die dergelijke diepte bereiken waardoor 

kennis omtrent mogelijke vindplaatsen ontbreekt. Ook speelt de onderzoeksmethode van de 

afgelopen decennia en de moeilijke opspoorbaarheid van dergelijke vindplaatsen in Holoceen 

gebied een beperkende rol. Kennis omtrent bijvoorbeeld Paleolithische vondsten beperkt zich 

tot enkele voorbeelden die werden opgebaggerd, aanspoelden of zich situeren op de 

dekzandruggen in het oosten van Zeeuws Vlaanderen. 

 

 Laagpakket van Wormer behorende tot de Formatie van Naaldwijk (Afzettingen van Calais) 

In de top van het Laagpakket van Wormer (en de onderkant van het Hollandveen Laagpakket) 

kunnen vindplaatsen uit het Neolithicum worden verwacht. Met uitzondering van één pijlpunt 

ontbreken van vindplaatsen uit deze periode in de Bevelanden. Maar, dit zal mogelijk zijn 

veroorzaakt door het ontbreken van gericht onderzoek op Afzettingen van het Laagpakket van 

Wormer, de onderzoeksmethode van de afgelopen decennia en de moeilijke opspoorbaarheid 

van dergelijke vindplaatsen in Holoceen gebied. In andere delen van westelijk Nederland (meer 

bepaald in Zuid‐Holland) zijn op deze afzettingen verscheidene vindplaatsen bekend. 

 

 Hollandveen Laagpakket behorende tot de Formatie van Nieuwkoop (Hollandveen) 

Resten uit de Bronstijd, en eventueel ook het Laat Neolithicum, kunnen voorkomen in (de 

onderzijde van) het Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop). Gedurende de 

Bronstijd behoorde het grootste deel van het plangebied echter tot een uitgestrekt veenmoeras 

waar de omstandigheden vermoedelijk te nat en ongunstig waren voor bewoning. 

Gecombineerd met het ontbreken van vindplaatsen uit deze periode in Zeeland (met 

uitzondering van het duinengebied in Westenschouwen en het Pleistoceen dekzand in Nieuw 

Namen) wordt de archeologische verwachting laag ingeschat. 

In de top van het Hollandveen kunnen vindplaatsen uit de (Late) IJzertijd tot en met Romeinse 

Tijd worden verwacht met name indien de top van het veen intact is, hooggelegen en goed 

ontwaterd is. Voor vindplaatsen op dit niveau geldt echter dat een verstoring van de top van het 

Hollandveen tot een verstoring van mogelijke vindplaatsen heeft geleid. Hierbij kan gedacht 

worden aan erosie door getijdenwerking ter plaatse van een inbraakgeul, zoals die op basis van 

                                                 
1  Deze oude nomenclatuur werd bij het opstellen van het verwachtingsmodel gebruikt bij de beschrijving van de 
Geologische kaarten. van Rummelen 1977a en 1978a. 
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studie van de diverse aardkundige gegevens kunnen aangetoond worden. Bovendien werden 

aanzienlijke delen van het veengebied in de late middeleeuwen ontgonnen ten behoeve van 

moernering of selnering. Echter dient hierbij opgemerkt te worden dat tijdens het moerneren 

‘vervuilde’ delen van het veen soms onontgonnen bleven. Dit werd onder meer vastgesteld bij de 

opgraving van de Romeinse huisplattegronden te Ellewoutsdijk,2 waar men tijdens het 

laatmiddeleeuwse moerneren kennelijk de palenrijke omgeving van de huizen meed. 

 

 Laagpakket van Walcheren behorende tot de Formatie van Naaldwijk (Afzettingen van 

Duinkerke 2/3a/3b)  

Vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen tot en met de Late Middeleeuwen kunnen worden 

verwacht in, en op de top van, het Laagpakket van Walcheren. De Bevelanden waren in de 

vroege periode een onbedijkt kwelderlandschap, maar recent onderzoek in de Belgische 

kustvlakte heeft uitgewezen dat dit niet betekent dat deze gebieden daarom ook onbewoonbaar 

waren. Deze vroegmiddeleeuwse nederzettingen – wellicht verhoogd – kunnen worden 

aangetroffen op de oudere afzettingen van het Laagpakket van Walcheren behorende tot de 

Formatie van Naaldwijk. De eerste grootschalige bedijkingen in de omgeving van het plangebied 

komen voor vanaf de 12de eeuw. Er werden kerken, parochies en gehuchten gesticht. Diverse 

dijkdoorbraken en stormvloeden hebben ook in de Late en Post‐Middeleeuwen geresulteerd in 

overstromingen en herbedijkingen.  

Daarbij ontstonden dikwijls diepe geulsystemen die zich diep in de ondergrond insneden en voor 

erosie van de onderliggende geologische niveaus hebben gezorgd. Door overstromingen werd in 

het omliggende kwelderlandschap kleiig sediment afgezet waardoor het oudere landschap werd 

afgedekt door dikke pakketten klei. Door goede ontwatering van het veen en onder het gewicht 

van de dikke kleipakketten ging de venige ondergrond inklinken. De met zandig sediment 

dichtgeslibde geulen, waaronder dikwijls geen veen meer aanwezig was, was minder aan klink 

onderhevig waardoor inversie van het landschap ontstond. De nu hoger gelegen kreekruggen 

waren van oudsher aantrekkelijke vestigingsplaatsen, terwijl de kleiige poelgronden eerder 

geschikt waren voor veeteelt en akkerbouw, hoewel verspreide bebouwing ook hier niet uit te 

sluiten is.  

Ook vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd kunnen worden verwacht in, maar voornamelijk op de top 

van, het Laagpakket van Walcheren. Voor de Nieuwe Tijd zijn tijdens het bureauonderzoek ook 

oude en historische kaarten van groot belang geweest voor het bepalen van de archeologische 

verwachting. Vanaf de 16de eeuw is de omgeving van het plangebied cartografisch bekend 

Dergelijke abstractie doet geen recht aan de complexe geologische en landschappelijke geschiedenis 
van Zeeland maar is noodzakelijk gezien de omvang van het plangebied.  

 

4.2 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Het proefsleuvenonderzoek zal meer inzicht dienen te geven in de archeologische verwachting en 
eventueel aanwezige vindplaatsen (en de aard en datering daarvan). 

De verwachting, gebaseerd op basis van het vooronderzoek, wordt in onderstaande tabel per 
onderzoeksgebied of mastlocatie weergegeven. Indien specifieke informatie over de aard van de 
vindplaats bekend is wordt dit vermeld. 

                                                 
2 Sier, 2003. 
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Voor de argumentatie met betrekking tot de verwachtingswaarde wordt verwezen naar het 
onderzoeksrapport. 

Mast 
voet  

Verwachting en periode  Aard en aanwijzingen 

1004  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

in boringen 1 en 2 archeologische 
indicatoren waargenomen, op de flank 
van de jongere kreek situeren 

1007  Laagpakket van Walcheren: lage tot middelhoge verwachting 
Hollandveen Laagpakket: hoge tot lage verwachting 
Laagpakket van Wormer: hoge verwachting 

kon geen veldtoets uitgevoerd worden 

1026  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Nieuwe Tijd 

in twee boringen puinspikkels 
aangetroffen 

1033  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting (middeleeuws) 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

In drie boringen is een intact 
bodemprofiel aangetroffen. In één 
boring werden op het niveau van het 
Hollandveen bovendien indicatoren 
(houtskoollaagje) aangetroffen die 
wijzen in de richting van bewonings‐ of 
ontginningssporen. In de top van het 
veen werd in de ruime omgeving van 
deze mastvoetlocatie eerder resten uit 
de Romeinse Tijd aangetroffen (bijv. 
AMK‐ terrein 13.584: Romeinse 
zoutoventjes) 

1034  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 
Laagpakket van Wormer: hoge verwachting (Neolithicum) 

intacte veentop, geen indicatoren maar 
wel in buurt van bekende vindplaaten 
gelegen 
hooggelegen zandige afzettingen van 
Wormer 

1035  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

intact bodemprofiel in twee boringen, 
twee andere borigen verstoord 

1036  Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

afdekkende kleilaag vergraven, intacte 
veentop 

1038  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

in twee boringen intact bodemprofiel, 
in ander twee moernering 

1039  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

in twee boringen intact bodemprofiel, 
in ander twee moernering 

1041  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

ligging op kreekrug, vlakbij soilmarks 

1042  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

ligging op flank kreekrug 

1043  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

ligging op kreekrug 

1044  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

in drie boringen intact bodemprofiel 

1046  Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

in twee boringen intacte veentop 

1047  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen 

in de nabijheid van een kreekrug, 
vlakbij bekende vindplaats 
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Mast 
voet  

Verwachting en periode  Aard en aanwijzingen 

Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

in twee boringen intact bodemprofiel 

1048  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

in twee boringen intact bodemprofiel 

1050P  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Nieuwe Tijd 

puinspikkels in de bovenlaag, volgens 
Visscher‐Roman kaart bebouwing in de 
omgeving 

1050A  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

puinbrokjes in de bovenlaag, vlakbij 
een kreekrug, minder dan 200 m ten 
oosten van Eversdijk dat een 
laatmiddeleeuwse oorsprong heeft 

1050B  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

puinbrokjes in de bovenlaag, vlakbij 
een kreekrug, minder dan 200 m ten 
oosten van Eversdijk dat een 
laatmiddeleeuwse oorsprong heeft 

1051  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Nieuwe Tijd 

oud dijklichaam vlakbij voormalig wiel 

M354  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Nieuwe Tijd 

oud dijklichaam 

1057  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

in drie boringen intact bodemprofiel,  
archeologische waarnemingen in de 
omgeving: bij eerder onderzoek sporen 
uit de Romeinse Tijd vastgesteld, 
alsook veel secundair opspitmateriaal 
aan het maaiveld 

1060  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

In alle boringen intact bodemprofiel 

1061  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

In alle boringen intact bodemprofiel 

1062  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

komgebied met in twee boringen direct 
onder de bouwvoor een heterogeen 
kleipakket met daarin brokken en 
spikkels middeleeuws bouwpuin. In 
omgeving van oude kern Vlake en 
beschermd terrein (terpachtige 
verhoging met bewoningsresten en 
kerk) 
intacte veentop 

1063  Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

intacte veentop 

1064  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

In alle boringen intact bodemprofiel 

1071  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

geulafzettingen 

1072  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen 

kreekrug 

1074  Hollandveen Laagpakket: middelhoge verwachting  bijna intacte veentop, beperkt 
geërodeerd  
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Mast 
voet  

Verwachting en periode  Aard en aanwijzingen 

1077  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

1 boring met aslagen, kleine 
fragmenten baksteen en houtskool 

1080  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

mogelijke cultuurlaag op 
moerneringskuilen 

1088  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

archeologische indicatoren 
(puinspikkels) 

1097  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

donkergrijze  kleilaag  (mogelijk  oudere 
laatmiddeleeuwse mv),  afgedekt  door 
dik  pakket  kwelderafzettingen  uit  de 
Nieuwe Tijd 

 

4.3 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

Het proefsleuvenonderzoek dient meer inzicht te geven in de begrenzing en oppervlakte van eventuele 
vindplaatsen.Vooralsnog zijn geen bekende vindplaatsen aanwezig. Eventueel aan te treffen 
vindplaatsen zullen zich mogelijk ook buiten het huidige onderzoeksgebied (de individuele mastlocaties) 
uitstrekken. 

 

4.4 Structuren en sporen 

Mogelijk aan te treffen complexen kunnen bestaan uit woningen en erven, huisplaatsen of ambachtelijke 
activiteiten, wegen, sporen van landinrichting en grondexploitatie.  

Ook waterstaatkundige werken zoals dijken worden verwacht. Op twee locaties (1051, M354) worden 
specifiek resten van een dijklichaam verwacht. Bij de overige locatie is de te verwachten aard van 
eventuele structuren of sporen nog niet bekend en dus vrij breed. Het proefsleuvenonderzoek dient 
meer inzicht te geven in de aard van eventueel aan te treffen structuren. 

Mogelijke structuren en sporen die aangetroffen kunnen worden, zijn huisplattegronden, palen, 
paalkuilen, vondststrooiingen, greppels, afvalputten, waterputten, ophooglagen, cultuurlagen, 
muurwerk, beerputten, enz . 

Specifiek voor het Laagpakket van Wormer dient ook aandacht te worden geschonken aan het 
voorkomen van losse vuursteenfragmenten of concentraties. 

Specifiek voor de Romeinse tijd dient met name op mastvoetlocaties 1033 en 1034 bijzondere aandacht 
te zijn voor mogelijke sporen van ambachtelijke activiteiten, meer bepaald (zout)oventjes en daaraan te 
relateren sporen. Deze werden reeds vastgesteld in de omgeving.  

Verder dient rekening te worden gehouden met veenafgravingen, niet enkel middeleeuwse 
moernerings‐ en selneringskuilen maar ook mogelijke veenafgravingen uit de Romeinse Tijd. 

 

4.5 Anorganische artefacten 

Er bestaat een kans op het aantreffen van anorganische artefacten zoals keramiek, metaal, glas en 
bouwmateriaal (baksteen en natuursteen). Vermoedelijk zullen dergelijke vondsten reeds in de 
bouwvoor aanwezig zijn (zie booronderzoek). Indien cultuurlagen of vindplaatsen met ingegraven 
sporen worden aangetroffen, wordt de kans groot geacht dat dergelijk vondstmateriaal wordt 
aangetroffen. Op het Laagpakket van Wormer kunnen ook vuurstenen artefacten worden aangetroffen. 

 

4.6 Organische artefacten 

Er bestaat een kans op het aantreffen van organisch artefacten, voornamelijk in diepere sporen 
gesitueerd onder de grondwatertafel. Voorbeelden van organische artefacten kunnen zijn: hout 
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(gebruiksvoorwerpen, tonnen, constructiehout, etc.), leer (schoenen, snijafval, riemen, mutsen, etc. ), 
textiel (kledijresten, touw, etc.), bewerkt dierlijk bot/hoorn (mesheft, dobbelsteen, etc.) 
 

4.7 Archeozoölogische en botanische resten 

Er bestaat een kans op het aantreffen van organisch materiaal. Binnen het huidige plangebied wordt het 
minder waarschijnlijk geacht dat dergelijke relevante vondsten worden aangetroffen in de (zuurstofrijke) 
bovengrond. Houtskool, etensresten, schelpresten, (verkoolde) zaden, klein botmateriaal, 
entomologische resten (insecten, mijten), pollen, visresten en paleobotanische resten kunnen worden 
aangetroffen in gesloten zuurstofarme contexten zoals bijvoorbeeld waterputten en ‐kuilen. Verkoolde 
botanische en archeozoölogische resten kunnen aangetroffen worden in haarden, stookplaatsen en 
afvalkuilen. 

 

4.8 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

Voor het bodemprofiel wordt verwezen naar het onderzoeksrapport en de bijhorende boorstaten. De 
diepteligging van mogelijke vindplaatsen wordt in onderstaande tabel per mastvoetlocatie opgesomd. 
Veralgemenend kan gesteld worden dat: 

In de top van het Laagpakket van Wormer (en de onderkant van het Hollandveen Laagpakket) kunnen 
vindplaatsen uit het Neolithicum worden verwacht.  

In de top van het Hollandveen kunnen vindplaatsen uit de (Late) IJzertijd tot en met Romeinse Tijd 
worden verwacht.  

Vindplaatsen uit de Vroege Middeleeuwen tot en met de Late Middeleeuwen kunnen worden verwacht 
in, en op de top van, het Laagpakket van Walcheren. 

Vindplaatsen uit de Nieuwe Tijd kunnen voornamelijk worden verwacht op de top van het Laagpakket 
van Walcheren. 

 

Mastvoet   Niveau waarvoor archeologische verwachting bestaat (en 
onderzoek moet uitgevoerd worden) 

diepteligging 

1004  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

vanaf 0,40 m –mv, 0,26 m +NAP 

1007  Laagpakket van Walcheren: lage tot middelhoge verwachting 
Hollandveen Laagpakket: hoge tot lage verwachting 
Laagpakket van Wormer: hoge verwachting 

Diepteligging niet bekend; geen 
veldtoets uitgevoerd. 

1026  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Nieuwe Tijd 

vanaf het maaiveld 

1033  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting (middeleeuws) 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 0,30 m –mv, 1,31 m –NAP 
vanaf 1,00 m –mv, 1,95 m –NAP 

1034  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 
Laagpakket van Wormer: hoge verwachting (Neolithicum) 

vanaf 0,30 m –mv, 1,67 m –NAP 
 
vanaf 0,55 m –mv, 2,11 m –NAP 
 
vanaf 0,85 m –mv, 2,22 m –NAP 

1035  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 0,30 m –mv, 1,70 –NAP 
 
vanaf 0,85 m –mv, 2,23 m –NAP 

1036  Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 0,75 m –mv, 2,36 m –NAP 

1038  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

vanaf 0,30 m –mv, 1,28 m –NAP 
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Mastvoet   Niveau waarvoor archeologische verwachting bestaat (en 
onderzoek moet uitgevoerd worden) 

diepteligging 

Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 1,15 m –mv, 1,88 m –NAP 

1039  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 0,30 m –mv, 0,81 m –NAP 
 
vanaf 1,00 m –mv, 1,51 m –NAP 

1041  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

vanaf 0,30 m –mv, 0,60 m +NAP 

1042  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

vanaf 0,30 m –mv, 0,14 m –NAP 

1043  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

vanaf 0,30 m –mv, 0,60 m –NAP 

1044  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 0,30 m –mv, 1,04 m –NAP 
 
vanaf 0,85 m –mv, 1,64 m –NAP 

1046  Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 1,80 m –mv, 1,69 m –NAP 

1047  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 0,30 m –mv, 0,85 m –NAP 
 
vanaf 1,20 m –mv, 1,75 m –NAP 

1048  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 0,30 m –mv, 0,63 m –NAP 
 
vanaf 0,90 m –mv, 1,50 m –NAP 

1050P  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Nieuwe Tijd 

vanaf het maaiveld 

1050A  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

vanaf het maaiveld 

1050B  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

vanaf 0,50 m –mv, 0,24 m +NAP 

1051  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Nieuwe Tijd 

vanaf het maaiveld 

M354  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Nieuwe Tijd 

vanaf het maaiveld 

1057  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

vanaf 0,35 m –mv, 0,97 m –NAP 
 
vanaf 1,05 m –mv, 1,67 m –NAP 

1060  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

0,30 m –mv, 1,56 m –NAP 
 
0,55 m –mv, 1,81 m –NAP 

1061   
Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

afgedekt door 3 meter ophoging! 
vanaf  1,04 m –NAP  
 
vanaf 2,09 m –NAP 

1062  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 

0,30 m –mv, 1,07 m –NAP 
 
0,80 m –mv, 1,76 m –NAP 
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Mastvoet   Niveau waarvoor archeologische verwachting bestaat (en 
onderzoek moet uitgevoerd worden) 

diepteligging 

vindplaats 

1063  Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

0,35 m –mv, 1,74 m –NAP 

1064  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 
Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting op Romeinse 
vindplaats 

0,30 m –mv, 1,19 m –NAP 
 
0,50 m –mv, 1,84 m –NAP 

1071  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

vanaf 0,50 m –mv, 1,00 m –NAP 

1072  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen 

vanaf 0,30 m –mv, 0,23 m –NAP 

1074  Hollandveen Laagpakket: middelhoge verwachting  vanaf 0,95 m –mv, 2,17 m –NAP 

1077  Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting op vindplaats 
uit de Middeleeuwen of de Nieuwe Tijd 

vanaf 2,00 m –mv, 1,50 m –NAP 

1080  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

vanaf 2,30 m –mv, 1,16 m –NAP 

1088  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

vanaf 0,60 m –mv, 0,58 m –NAP 

1097  Laagpakket van Walcheren: middelhoge verwachting op 
vindplaats uit de Middeleeuwen 

2,8 m –mv (1,42 m –NAP) 

 

4.9 Gaafheid en conservering 

Bij het booronderzoek zijn geen aanwijzingen voor grootschalige verstoringen binnen de nu verder te 
onderzoeken mastlocaties aangetroffen. Bij sommige mastlocaties werd soms geboord in een gedempte 
sloot maar dit betreft lokale verstoringen. Op bouwland dient uiteraard rekening te worden gehouden 
met de aanwezigheid van (keramische en/of kunstof) drainagebuizen. 

Bij uitbreiding rond bestaande mastlocaties is de bodem vanzelfsprekend verstoord tot grote diepte ter 
plaatse van de mastvoet. 
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5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

5.1 Doelstelling 

Het doel van een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven is het aanvullen en 
toetsen van de archeologische verwachting en het waarderen van eventueel aanwezige vindplaatsen. 

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of in het onderzoeksgebied behoudenswaardige archeologische 
vindplaatsen aanwezig zijn. Daarbij moet onder meer worden vastgesteld de aard, de ouderdom, de 
globale omvang, de diepteligging, de gaafheid en de conservering van deze archeologische 
vindplaatsen, voor zover aanwezig binnen het te verstoren deel van het onderzoeksgebied. Deze 
waardering en het daarop gebaseerde advies moeten voldoende basis bieden voor een daarop 
gebaseerd besluit. Dit betekent dat de veldactiviteiten uitgevoerd worden tot het niveau waarop deze 
beslissing gefundeerd genomen kan worden, d.w.z. dat de archeologische waarden van het 
terrein/vindplaats in voldoende mate zijn vastgesteld.  

Indien, door de bevoegde overheid behoudenswaardig geachte, vindplaatsen worden aangetroffen dan 
kan besloten worden om deze vindplaats (binnen de grenzen van de toekomstige verstoring) op te 
graven. In overleg met de opdrachtgever wordt besloten of een directe doorstart naar een Opgraving 
plaatsvindt.  

Het resultaat van een IVO is een rapport met een waardering en een inhoudelijk (selectie‐)advies, aan de 
hand waarvan een beleidsbeslissing (meestal een selectiebesluit) genomen kan worden. 

 

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Bij het aantreffen van archeologische resten kunnen thema’s uit hoofdstuk 11: de vroege prehistorie, 
hoofdstuk 14: De Late Prehistorie in West‐Nederland, hoofdstuk 15: Het West‐Nederlandse Kustgebied 
in de Romeinse tijd en en met name hoofdstuk 16: de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd in West‐
Nederland van de Nationale OnderzoeksAgenda Archeologie (NOaA) van belang zijn. 

Vanuit provinciaal perspectief kunnen diverse thema’s uit de Provinciale OnderzoeksAgenda Zeeland 
(POAZ) van toepassing zijn voor dit project. Een raakvlak met de POAZ zijn in elk geval Thema 6: 
Verdronken Land en Dorpen (dynamiek van mens en landschap) en Thema 1. Het stimuleren en 
verkrijgen van basale harde gegevens, aanvullen en ontwikkelen van diachrone datasets op het terrein 
van absolute dateringen (C‐14, dendrochronologie, luminiscentie (OSL), archeobotanie, archeozoölogie, 
fysische antropologie, incl. DNA‐onderzoek). Het proefsleuvenonderzoek kan hieraan een bijdrage 
leveren. 

 

5.3 Vraagstelling 

Het huidig onderzoek is gericht op het vaststellen en documenteren van eventueel aanwezige 
archeologische vindplaatsen, die binnen de proefsleuven worden aangetroffen.Indien archeologische 
vindplaatsen worden aangetroffen dient een waardering conform KNA‐bijlage IV “Waarderen van 
vindplaatsen” uitgevoerd worden om te bepalen of de aangetroffen vindplaatsen behoudenswaardig 
zijn. 

Indien, door de bevoegde overheid behoudenswaardig geachte, vindplaatsen worden aangetroffen dan 
kan besloten worden om deze vindplaats (binnen de grenzen van de toekomstige verstoring) ex situ 
veilig te stellen door middel van een opgraving. 
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5.4 Onderzoeksvragen 

1. Zijn binnen het plangebied archeologische sporen aanwezig? Zo ja, bespreek de horizontale c.q. 

verticale spreiding van de aanwezige archeologische sporen. Strek(t)(ken) de vindplaats(en) zich 

uit over het gehele onderzoeksgebied of kunnen deze ingeperkt worden? Kan bij uitbreiding iets 

gezegd worden over de omgeving buiten het onderzoeksgebied? 

2. Wat is de aard van de aangetroffen sporen / structuren? Bespreek de datering en fasering van de 

aangetroffen structuren. 

3. Bespreek de geologische opbouw en/of archeologische stratigrafie binnen het plangebied en 

koppel de aangetroffen structuren hieraan. Werden er cultuur‐ en/of leeflagen aangetroffen?  

Illustreer middels profieltekening en/of –foto.  

4. Bespreek de gaafheid van de vindplaats en de conserveringstoestand van metaal, organisch en 

ecologisch materiaal. Is de stratigrafie binnen het onderzoeksgebied intact of zijn (grote) 

verstoringen aanwezig? 

5. Indien binnen het onderzoeksgebied vindplaatsen aanwezig zijn: zijn deze behoudenswaardig? 

Bespreek de waardering (conform waarderingstabel in de KNA) per onderscheiden vindplaats. 

6. Wat is het selectieadvies? Wordt vervolgonderzoek binnen het plangebied noodzakelijk geacht? 

Kunnen op basis van huidig onderzoek aanbevelingen gedaan worden voor toekomstig 

onderzoek in de omgeving van het plangebied? 

Bovenstaande vragen dienen overzichtelijk per mastlocatie te worden beantwoord. 

Indien tijdens het proefsleuvenonderzoek behoudenswaardige vindplaatsen worden aangetroffen, kan 

een doorstart naar een opgraving plaatsvinden, e.e.a. ter beoordeling van de bevoegde overheid en 

opdrachtgever. Hiertoe dient een Nota van Wijzigingen te worden opgesteld die dient te worden 

goedgekeurd door de bevoegde overheid en opdrachtgever. In deze Nota van Wijzigingen zal een meer 

vindplaatsgerichte vraagstelling worden opgenomen. 
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6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

6.1 Methoden en technieken 

Het veldwerk dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met protocol Proefsleuven van de KNA 
3.3 en de provinciale richtlijnen, alsook de voorwaarden uit dit PvE.Daarnaast dienen ook de in de KNA 
Leidraad Veldhandleiding Archeologie en de in de KNA Leidraad Eerste hulp bij Kwetsbaar 
Vondstmateriaal opgenomen uitgangspunten en richtlijnen te worden gevolgd. Onderstaande 
voorwaarden dienen door de archeologisch uitvoerende partij in acht te worden genomen: 

 Er wordt gegraven met een graafmachine met een gladde bak, onder continue toezicht van een 
archeoloog. De ontgravingen vinden laagsgewijs plaats. De graafmachine met machinist, die 
ervaring heeft in archeologisch onderzoek, wordt ingehuurd door de archeologisch uitvoerende 
partij. 

 Het vlak wordt, machinaal of handmatig, (bij)geschaafd indien dat nodig is om het (sporen)vlak 
te kunnen interpreteren. Dit vlak wordt volledig gedocumenteerd conform de betrokken 
bepalingen in protocol Proefsleuven van de KNA 3.3. Alle sporen, alsook verstoringen, worden 
gedocumenteerd. 

 In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel vlakken per mastlocatie dienen te worden 
aangelegd.Daarbij wordt tevens vermeld op welk geologisch niveau dit vlak moet worden 
aangelegd, met de verwachte diepteligging van dit niveau erbij. Vanzelfsprekend is deze 
diepteaanduiding globaal en wordt het niveau van het aan te leggen vlak bepaald door de 
veldwerkleider op basis van de waarnemingen en inzicht in het veld.  

Mastvoet   Minimum # vlakken  aan te leggen op  globale diepte 

1004  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 0,40 m –mv, 0,26 m +NAP 

1007  3  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 
Laagpakket van Wormer 

Diepteligging niet bekend; geen 
veldtoets uitgevoerd. 

1026  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf het maaiveld 

1033  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

vanaf 0,30 m –mv, 1,31 m –NAP 
vanaf 1,00 m –mv, 1,95 m –NAP 

1034  3  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 
Laagpakket van Wormer 

vanaf 0,30 m –mv, 1,67 m –NAP 
vanaf 0,55 m –mv, 2,11 m –NAP 
vanaf 0,85 m –mv, 2,22 m –NAP 

1035  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

vanaf 0,30 m –mv, 1,70 –NAP 
vanaf 0,85 m –mv, 2,23 m –NAP 

1036  1  Hollandveen Laagpakket  vanaf 0,75 m –mv, 2,36 m –NAP 

1038  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

vanaf 0,30 m –mv, 1,28 m –NAP 
vanaf 1,15 m –mv, 1,88 m –NAP 

1039  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

vanaf 0,30 m –mv, 0,81 m –NAP 
vanaf 1,00 m –mv, 1,51 m –NAP 

1041  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 0,30 m –mv, 0,60 m +NAP 

1042  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 0,30 m –mv, 0,14 m –NAP 

1043  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 0,30 m –mv, 0,60 m –NAP 

1044  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

vanaf 0,30 m –mv, 1,04 m –NAP 
vanaf 0,85 m –mv, 1,64 m –NAP 

1046  1  Hollandveen Laagpakket  vanaf 1,80 m –mv, 1,69 m –NAP 

1047  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

vanaf 0,30 m –mv, 0,85 m –NAP 
vanaf 1,20 m –mv, 1,75 m –NAP 

1048  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket  

vanaf 0,30 m –mv, 0,63 m –NAP 
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Mastvoet   Minimum # vlakken  aan te leggen op  globale diepte 

vanaf 0,90 m –mv, 1,50 m –NAP 

1050P  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf het maaiveld 

1050A  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf het maaiveld 

1050B  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 0,50 m –mv, 0,24 m +NAP 

1051  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf het maaiveld 

M354  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf het maaiveld 

1057  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

vanaf 0,35 m –mv, 0,97 m –NAP 
vanaf 1,05 m –mv, 1,67 m –NAP 

1060  2  Laagpakket van Walcheren  
Hollandveen Laagpakket 

0,30 m –mv, 1,56 m –NAP 
0,55 m –mv, 1,81 m –NAP 

1061  2   
Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

afgedekt door 3 meter ophoging! 
vanaf  1,04 m –NAP  
vanaf 2,09 m –NAP 

1062  2  Laagpakket van Walcheren  
Hollandveen Laagpakket 

0,30 m –mv, 1,07 m –NAP 
0,80 m –mv, 1,76 m –NAP 

1063  1  Hollandveen Laagpakket  0,35 m –mv, 1,74 m –NAP 

1064  2  Laagpakket van Walcheren 
Hollandveen Laagpakket 

0,30 m –mv, 1,19 m –NAP 
0,50 m –mv, 1,84 m –NAP 

1071  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 0,50 m –mv, 1,00 m –NAP 

1072  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 0,30 m –mv, 0,23 m –NAP 

1074  1  Hollandveen Laagpakket  vanaf 0,95 m –mv, 2,17 m –NAP 

1077  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 2,00 m –mv, 1,50 m –NAP 

1080  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 2,30 m –mv, 1,16 m –NAP 

1088  1  Laagpakket van Walcheren  vanaf 0,60 m –mv, 0,58 m –NAP 

1097  1  Laagpakket van Walcheren  2,8 m –mv (1,42 m –NAP) 

 

 Bij het laagsgewijs verdiepen naar het gewenste vlak wordt aandacht geschonken aan eventuele 
(onverwachte) intacte bodems of archeologische (sporen)niveau’s. Indien hierop reeds sporen of 
vondststrooiingen worden aangetroffen, wordt hier een extra vlak op aangelegd. Vervolgens 
wordt dit vlak volledig afgewerkt en verdiept tot het gewenste vlak. Dit geldt uiteraard niet voor 
vlakken met (sub)recente sporen of verstoringen. 

 Indien een eventuele cultuurlaag wordt aangetroffen dan wordt hierop een vlak aangelegd. 
Indien hierop geen sporen worden aangetroffen dan kan onmiddellijk worden verdiept en een 
vlak worden aangelegd net onder de cultuurlaag. Bij het voorzichtig laagsgewijs verdiepen wordt 
alle vondstmateriaal verzameld. Er wordt verdiept tot net onder de cultuurlaag, of daarboven als 
zich hoger een sporenniveau manifesteert. 

 Indien op het veen een (Romeinse) cultuurlaag wordt aangetroffen waarin zich duidelijk sporen 
manifesteren dan wordt niet verder verdiept. 

 Verdiepen naar een volgende vlak dient enkel te gebeuren indien op een hoger niveau geen 
behoudenswaardige vindplaats wordt aangetroffen. In voorkomend geval wordt contact 
opgenomen met de (adviseur van de) bevoegde overheid om te bepalen of het vlak (deels of 
volledig) kan worden verdiept.  

 Er wordt te allen tijde een selectie van sporen gecoupeerd, in die mate dat een goede waardering 
van de vindplaats mogelijk is. Het aantal te couperen sporen wordt overgelaten aan het inzicht 
van de Senior KNA Archeoloog, eventueel in overleg met de adviseur van de bevoegde overheid. 
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 Sporen waarvan kan bepaald worden dat deze tot een benoembare (en potentieel 
behoudenswaardige) structuur behoren dienen niet allemaal gecoupeerd te worden. Slechts een 
kleine selectie wordt gecoupeerd in het kader van het beantwoorden van de vragen met 
betrekking tot aard, datering en behoudenwaardigheid van de vindplaats. 

 Sporen die niet tot een duidelijk te herleiden structuur behoren, worden gecoupeerd en, indien 
wenselijk, afgewerkt. 

 Het couperen en afwerken van complexe sporen (bijv. waterput) dient te worden uitgevoerd na 
overleg met en goedkeuring door de bevoegde overheid. Het afwerken van dergelijke complexe 
sporen behoort niet tot de scope van het proefsleuvenonderzoek. 

 Per proefsleuf dient een lengteprofiel door een KNA‐archeoloog bestudeerd en beschreven te 
worden. Bij eenvoudige (gelijkaardige, dus geen gestratifieerde) profielen kan worden volstaan 
met het documenteren (foto en tekening) van 2 kolomopnames per proefsleuf. Voor complexe 
bodemkundige profielen kan, in overleg met de opdrachtgever, een bodemkundige of fysisch 
geograaf worden ingezet.  

 Er worden hoogtematen genomen van het maaiveld, het sporenvlak, de profielen en de 
aangetroffen sporen.  

 Bij de aanleg van de vlakken en het couperen van de sporen wordt systematisch en vlakdekkend 
gebruikt gemaakt van een metaaldetector voor het opsporen van metaalvondsten.  

 Bij de aanleg van de vlakken wordt vondstmateriaal per spoor verzameld. Indien deze niet 
herkenbaar of aanwezig zijn en het vondstmateriaal niet aan een spoor gerelateerd kan worden, 
wordt het per onderscheiden archeologische laag of stratigrafische eenheid in vakken van 2 x 5 
meter verzameld. Indien de archeologische lagen niet van elkaar te onderscheiden zijn of meer 
dan 0,50 meter dik zijn, worden vondsten per numerieke laag van 0,25 meter verzameld. 
Bijzondere vondsten, evenals vondstconcentraties, worden apart ingemeten. 

 Bij het aantreffen van bijzondere vondsten of omvangrijke (onverwachte) complexen dient 
contact te worden opgenomen met de opdrachtgever, de bevoegde overheid, en diens adviseur 
om te bepalen hoe hier verder mee om te gaan en de strategie eventueel aan te passen. 

 Bij het aantreffen van in situ vuursteenconcentraties of intacte vuursteenvindplaatsen dient 
contact opgenomen te worden met de opdrachtgever en diens adviseur en de bevoegde 
overheid en diens adviseur, en dienen de werken ter plaatse van de concentratie stil te worden 
gelegd tot de strategie voor het verder omgaan met deze concentratie door de bevoegde 
overheid is bepaald, op voorstel van de opdrachtnemer. De strategie is namelijk afhankelijk van 
diverse factoren waaronder: (intactheid van) de bodem, oppervlakte, migratie van materiaal, en 
als belangrijkste aard, datering en kenmerken van de vindplaats. Tijdens dit overleg kan bepaald 
worden of er een (kleine proef)opgraving dient plaats te vinden en welke strategie hierbij moet 
worden gevolgd. 

 Bij het aantreffen van potentieel behoudenswaardige vindplaatsen vindt per mastlocatie zo snel 
mogelijk overleg plaats over een eventuele doorstart naar een opgraving. Bij dit overleg zijn de 
opdrachtnemer, (de adviseur van) de opdrachtgever en (de adviseur van) de bevoegde overheid 
aanwezig. 

 Tijdens het veldonderzoek worden de proefsleuven gedicht en het onderzoeksterrein in 
oorspronkelijke staat opgeleverd, e.e.a. conform afspraken die tijdens het startoverleg met de 
opdrachtgever worden gemaakt. De proefsleuven blijven niet langer openliggen dan 
noodzakelijk voor het (proefsleuven)onderzoek. Er wordt vermeden dat putten lange tijd blijven 
open liggen. 

Indien, omwille van civiel(technisch)e redenen (delen van) het onderzoek niet conform het PVE kunnen 
worden uitgevoerd, of om anderssoortige redenen van bovenstaande wordt afgeweken, dient dit 
gemeld bij de opdrachtgever, de bevoegde overheid en diens adviseur, en gefundeerd worden 
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aangegeven in het dagrapport en het onderzoeksrapport. Bij fundamentele wijzigingen ten opzichte van 
dit PVE wordt gehandeld conform hoofdstuk 10 uit dit PVE. 

 

6.2 Strategie 

In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding tot het onderzoek uitvoerig besproken. De bevoegde overheid heeft 
besloten dat voor 33 mastlocaties moet worden bepaald of er daadwerkelijk (behoudenswaardige) 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Dit dient te gebeuren door middel van een 
proefsleuvenonderzoek.  

Conform de richtlijnen van de Provincie Zeeland voor archeologisch vooronderzoek dient de 
dekkingsgraad bij proefsleuvenonderzoek tussen 5 en 10 % te bedragen. Als onderzoeksgebied wordt de 
locatie van de toekomstige bouwput voor de mastvoet aangehouden. De oppervlakte van het 
onderzoeksgebied verschilt per mastvoetlocatie tussen 289 en 1081 vierkante meter. Gezien de beperkte 
oppervlakte wordt  een dekkingsgraad van circa 9 tot 10% aangehouden. Anders wordt de te 
onderzoeken oppervlakte te beperkt om steekhoudende uitspraken te kunnen doen over de aan‐ of 
afwezigheid van vindplaatsen.  

Indien noodzakelijk kunnen extra proefsleuven worden aangelegd. Aanleiding hiertoe kan bijvoorbeeld 
zijn als geen goed beeld van de behoudenswaardigheid of de begrenzing van mogelijke archeologische 
vindplaatsen werd verkregen binnen de reguliere proefsleuven. Uitbreiden gebeurt echter enkel na 
overleg met, en uitdrukkelijke goedkeuring van, de bevoegde overheid en de opdrachtgever. 

Locatie  Mast oppervlak in m²  Aantal Sleuven  Lengte per sleuf  Tot. Opp. sleuven  Percentage 

1004  1081  2  25  100  9,3 

1007  671  2  15  60  8,9 

1026  672  2  15  60  8,9 

1033  672  2  15  60  8,9 

1034  672  2  15  60  8,9 

1035  672  2  15  60  8,9 

1036  1081  2  25  100  9,3 

1038  671  2  15  60  8,9 

1039  671  2  15  60  8,9 

1041  672  2  15  60  8,9 

1042  671  2  15  60  8,9 

1043  672  2  15  60  8,9 

1044  672  2  15  60  8,9 

1046  672  2  15  60  8,9 

1047  672  2  15  60  8,9 

1048  672  2  15  60  8,9 

1050A  289  1  14  28  9,7 

1050B  289  1  14  28  9,7 

1050P  1081  2  25  100  9,3 

1051  368  1  18  36  9,8 

1057  512  2  12  48  9,4 

1060  512  2  12  48  9,4 
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1061  512  2  12  48  9,4 

1062  512  2  12  48  9,4 

1063  512  2  12  48  9,4 

1064  512  2  12  48  9,4 

1071  512  2  12  48  9,4 

1072  512  2  12  48  9,4 

1074  512  2  12  48  9,4 

1077  512  2  12  48  9,4 

1080  630  2  15  60  9,5 

1088  512  2  12  48  9,4 

1097  512  2  12  48  9,4 

M354  289  1  14  28  9,7 

 

In bijlage 3 wordt het proefsleuvenplan per mastlocatie afgebeeld. Bij het projecteren van de sleuven 
werd rekening gehouden met de resultaten van het booronderzoek. 

Bij methoden en technieken worden de uitvoeringsmodaliteiten besproken. Hierbij wordt ook 
aangegeven hoeveel vlakken , en op welk niveau, moeten worden aangelegd.  

In bovenstaande tabel wordt per onderzoekszone aangegeven hoeveel proefsleuven worden gegraven, 
welke afmetingen die proefsleuven hebben en wat de dekkingsgraad binnen die onderzoekszone 
bedraagt. De vermelde onderzoeksoppervlakte is de oppervlakte die het vlak op het onderste aan te 
leggen vlak dient te hebben. Dit betekent dat het omwille van veiligheidsoverwegingen en conform 
ARBO wetgeving noodzakelijk kan zijn om de proefsleuven getrapt aan te leggen. Dit houdt in dat de 
oppervlakte aan het maaiveld groter kan zijn dan de vermelde oppervlakte in bovenstaande tabel. De 
opdrachtnemer dient hiermee rekening te houden in zijn Plan van Aanpak en offerte.Dit dient te zijn 
verwerkt in de aanbieding en kan geenszins leiden tot meerwerk. 

Belangrijk is dat voorafgaand aan de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek een grondige 
voorbereiding plaatsvindt. Gezien de aard van het project (puntlocaties in lang tracé, veel 
grondeigenaren) dient het draaiboek of PVA per mastlocatie een kaart te bevatten waarbij de 
toegangsweg, het onderzoeksgebied, de plaats voor keten en voertuigen staan op aangeduid. 
Bovendien dient te worden gestreefd naar zo beperkt mogelijke verstoring van de te betreden gronden. 
Hiertoe vindt tevens een startoverleg plaats met de opdrachtgever waarbij dit wordt besproken.  

De opdrachtgever draagt zorg voor betredingstoestemming van de percelen. Hierbij wordt ernaar 
gestreefd dat alle percelen tijdens één veldwerkcampagne opeenvolgend toegankelijk zijn.  

De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer alle beschikbare informatie met betrekking tot 
eventuele bodemverontreiniging en/of explosieven. Percelen waarvoor op basis van uitgevoerde 
onderzoeken beperkingen bestaan worden tijdig door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer 
doorgegeven. De opdrachtnemer kan in zijn offerte / PVA uitgaan van onbelemmerde toegankelijkheid 
van de percelen en geen bijzondere beperkingen of benodigde maatregelen ten behoeve van 
milieuverontreiniging en/of explosieven.  

Per onderzoeksgebied / mastlocatie geldt: wanneer alle proefsleuven zijn aangelegd, en duidelijk is wat 
is aangetroffen, wordt (voor het einde van het veldwerk) door de veldarcheoloog telefonisch contact 
opgenomen met (de adviseur van) de bevoegde overheid om kort te sluiten of voldoende informatie is 
verzameld om een gefundeerd advies te geven. Op dat moment kan de bevoegde overheid besluiten of 
extra sleuven dienen te worden aangelegd. Ook indien geen sporen of vondstenniveaus (of duidelijk niet 
behoudenswaardige vindplaatsen) worden aangetroffen dan dient contact te worden opgenomen. Dit 
kan eventueel per mail. Op die manier blijft de bevoegde overheid op de hoogte van de voortgang. 
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De proefsleuven blijven niet langer openliggen dan noodzakelijk voor het (proefsleuven)onderzoek. Er 
wordt vermeden dat putten lange tijd blijven open liggen. 

Na het veldonderzoek worden de proefsleuven gedicht en het onderzoeksterrein in oorspronkelijke staat 
opgeleverd, eea. conform afspraken met de opdrachtgever. Hierbij dient opgemerkt dat de proefsleuven 
netjes moeten gedicht worden. Het aantrillen hoort echter niet tot de reguliere opdracht, tenzij daartoe 
expliciet door de opdrachtgever wordt verzocht. Ook opnieuw aanplanten, inzaaien of herstellen van 
toegangswegen hoort niet tot de reguliere opdracht. Drainages dienen te worden ontzien, tenzij niet 
anders mogelijk. Kapotgetrokken drainages dienen voor het dempen van de sleuf te worden hersteld. 
Hierover worden tijdens het startoverleg goede afspraken gemaakt met de opdrachtgever. Deze worden 
vastgelegd in het draaiboek. 

Bij het aantreffen van een behoudenswaardige vindplaats, kan besloten worden om een doorstart te 
maken naar een opgraving. Dit gebeurt echter pas na overleg tussen de opdrachtgever, de bevoegde 
overheid, de adviseur van de bevoegde overheid en opdrachtnemer, en na uitdrukkelijke opdracht 
daartoe van de opdrachtgever. Indien, bij het aantreffen van een behoudenswaardige vindplaats, een 
doorstart naar een opgraving aan de orde is, dient een Nota van Wijziging te worden opgesteld waarin 
de eisen, waaraan dit onderzoek dient te voldoen, worden vastgelegd. In deze nota worden 
vindplaatsgerichte onderzoeksvragen gesteld. Deze Nota van Wijziging wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de bevoegde overheid. 

Het aanbrengen van grondwaterbemaling is niet noodzakelijk voor het proefsleuvenonderzoek. Indien 
behoudenswaardige vindplaatsen worden vastgesteld die zich beneden de grondwaterstand bevinden, 
en besloten wordt tot een doorstart naar een opgraving, dan zal door de opdrachtgever bemaling 
worden aangebracht om een opgraving in droge omstandigheden mogelijk te maken. Een en ander 
gebeurt na overleg met opdrachtgever, bevoegde overheid en opdrachtnemer. 

De kostprijs voor het uitvoeren van een Opgraving zal sterk afhankelijk zijn van een aantal nu onbekende 
parameters: aard van de vindplaats (vuursteenvindplaats?), sporendichtheid, complexiteit, diepteligging, 
te onderzoeken oppervlak, en vraagstelling en modaliteiten die vastgelegd worden in de Nota van 
Wijziging. In de bijgevoegde inschrijfstaat wordt om die reden geen prijs per vierkante meter maar wel 
een dagprijs per actor gevraagd. Bij het opstellen van de Nota van Wijziging wordt de samenstelling van 
team en de duur van de Opgraving vastgelegd in overleg met opdrachtgever, bevoegde overheid en 
opdrachtnemer. 

 

6.3 Structuren en grondsporen 

Alle archeologische sporen en verstoringen dienen in het vlak gedocumenteerd te worden (schaal 1:50 of 
groter indien wenselijk). Grondsporen worden gecoupeerd en gedocumenteerd (schaal 1:20 of groter 
indien wenselijk) voor zover noodzakelijk om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en een 
gefundeerd advies voor eventueel vervolgonderzoek of planaanpassing te kunnen geven. Indien de 
sporen deel uitmaken van een structuur die zich verder uitstrekt buiten de proefsleuf, en/of deel 
uitmaakt van een potentieel behoudenswaardige vindplaats, kan worden volstaan met het couperen van 
een relevante hoeveelheid van de sporen. De sporen dienen niet volledig afgewerkt te worden, maar wel 
tegen verder verval beschermd. Er wordt te allen tijde een selectie van sporen gecoupeerd, in die mate 
dat een goede waardering van de vindplaats mogelijk is. Het aantal te couperen sporen wordt 
overgelaten aan het inzicht van de archeoloog, eventueel in overleg met de adviseur van de bevoegde 
overheid. 

Indien het geïsoleerde sporen betreft worden alle sporen gecoupeerd en afgewerkt binnen het kader van 
huidig onderzoek. Een en ander gebeurt na overleg met de opdrachtgever en, de bevoegde overheid en 
de adviseur van de bevoegde overheid.  

Bij het couperen worden vondsten per spoor en vulling verzameld om op deze wijze de depositionele en 
post‐depositionele processen in kaart te brengen. Waterputten worden tijdens het IVO niet gecoupeerd 
of afgewerkt, tenzij expliciet in overleg met de bevoegde overheid bepaald. Wanneer het vermoeden 
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bestaat dat het om een waterput gaat, wordt door middel van een grondboring de diepte bepaald. 
Hetzelfde geldt voor beerputten. 

Indien zich in het vlak duidelijk (vondstenrijke) sporen manifesteren, dient in overleg met de bevoegde 
overheid en diens adviseur de verdere aanpak te worden bepaald.Gesloten, en potentieel vondstenrijke, 
contexten worden, indien deze niet (of niet direct) kunnen worden afgewerkt, veilig gesteld tegen 
plundering door schatgravers. 

Alle sporen(vlakken), coupes en profielen worden gefotografeerd voorzien van een noordpijl en 
fotobordje met schaalstok, onderzoeksmeldingsnummer en objectgegevens. Vlakken, profielen, 
relevante sporen, structuren en coupes worden fotografisch vastgelegd, digitaal en met een zodanige 
resolutie, dat daarmee een voldoende uitvergroting mogelijk is voor de rapportage. 

Bij een doorstart naar een opgraving worden alle sporen afgewerkt. Eventueel vindplaatsgerichte 
methoden worden vastgelegd in een Nota van Wijzigingen die door de bevoegde overheid dient te 
worden goedgekeurd. 

 

6.4 Aardwetenschappelijk onderzoek 

Per proefsleuf dient een lengteprofiel door een KNA‐archeoloog bestudeerd en beschreven te worden. 
Bij eenvoudige (gelijkaardige, dus geen gestratifieerde) profielen kan worden volstaan met het 
documenteren (foto en tekening) van 2 kolomopnames per proefsleuf. Indien zich afwijkende 
geologische fenomenen voordoen, kan het wenselijk zijn om meer profielopnames te documenteren. De 
locatie daarvan kan naar inzicht van de KNA archeoloog bepaald worden.  

De profiel‐ en boorbeschrijvingen worden uitgevoerd door een KNA‐archeoloog met aantoonbare 
ervaring in Holoceen Zeeland. De inzet van een fysisch geograaf of bodemkundige wordt niet vereist 
tenzij daartoe door de complexiteit van de aangetroffen fenomenen aanleiding bestaat. Dit gebeurt 
echter enkel na overleg met, en goedkeuring door, de opdrachtgever en bevoegde overheid.  

 

6.5 Anorganische artefacten 

Anorganisch vondstmateriaal wordt integraal verzameld, ook uit de bouwvoor. Doel van dit materiaal is 
tot een degelijke datering van de stratigrafie en de aanwezige structuren te komen. Complete en/of 
bijzondere voorwerpen worden steeds verzameld en als puntlocatie ingemeten.  

Vondstmateriaal uit sporen (gesloten contexten) wordt volledig en stratigrafisch handmatig verzameld. 

Gebruik van een metaaldetector is verplicht. Vondsten dienen te worden verzameld, gedocumenteerd, 
genummerd, geregistreerd op een daartoe geëigend formulier met bijbehorende digitale bestanden, 
verwerkt, gesorteerd en zo verpakt te worden dat de conditie van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. 
Hierbij wordt verwezen naar de Leidraad KNA Eerste Hulp bij Kwetsbaar vondstmateriaal. Losse 
metaalvondsten dienen als puntlocatie ingemeten te worden waarbij de X, Y en Z waarde worden 
ingemeten en gedocumenteerd. 

Losse vuursteenfragmenten worden integraal verzameld. Bij het aantreffen van concentraties of 
vindplaatsen wordt verwezen naar de hierboven beschreven specificaties. De strategie over de omgang 
met eventueel aan te treffen vuursteenvindplaatsen wordt in nader overleg met de (adviseur van) de 
opdrachtgever en (de adviseur van) de bevoegde overheid bepaald. Deze is namelijk sterk afhankelijk 
van diverse factoren waaronder: (intactheid van) de bodem, oppervlakte, migratie van materiaal, en als 
belangrijkste aard, datering en kenmerken van de vindplaats. Tijdens dit overleg kan bepaald worden of 
er een (kleine proef)opgraving dient plaats te vinden en welke strategie hierbij moet worden gevolgd. 

Indien enige tijd zit tussen het aantreffen van een vuursteenvindplaats en een eventueel daaruit 
volgende opgraving dan worden passende maatregelen getroffen om de vindplaats tegen verder verval 
en degradatie te beschermen. Dan kan bijvoorbeeld door het afdekken met plastic en een laag grond. 
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6.6 Organische artefacten 

Organische artefacten worden integraal verzameld. Bijzondere voorwerpen of grote hoeveelheden 
worden gemeld aan opdrachtgever, bevoegde overheid en diens adviseur, waarna in overleg bepaald 
wordt hoe hier mee om te gaan. 

Bij potentieel behoudenswaardige vindplaatsen is behoud‐in‐situ het uitgangspunt. Couperen, afwerken 
en dus ook bemonsteren van de sporen gebeurt in het licht van de gestelde onderzoeksvragen. Indien bij 
het aanleggen van het vlak of coupes echter organisch materiaal wordt aangetroffen waarvan 
redelijkerwijs kan vermoed worden dat behoud in situ niet mogelijk is en waar verval dreigt op te treden 
dan dienen deze volledig te worden verzameld cq. bemonsterd. 

Houten constructies worden (per onderdeel) bemonsterd in het kader van houtsoortbepaling, 
bewerkingssporenonderzoek en dendrochronologisch onderzoek. Over de bemonsteringsintensiteit 
dient overleg te worden gevoerd met de bevoegde overheid. Bij het bemonsteren moet echter wel 
rekening worden gehouden met hergebruikt hout.  

Alle vondsten dienen te worden verzameld, gedocumenteerd, genummerd, geregistreerd op een 
daartoe geëigend formulier met bijbehorende digitale bestanden, verwerkt, gesorteerd en zo verpakt te 
worden dat de conditie van het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Hierbij wordt verwezen naar de 
Leidraad KNA Eerste Hulp bij Kwetsbaar vondstmateriaal. 

 

6.7 Archeozoölogische en ‐botanische resten 

Macrobotanisch en/of archeozoölogisch onderzoek kan bijdragen aan het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. Er dienen uit potentieel kansrijke sporen (die tijdens het proefsleuvenonderzoek 
worden gecoupeerd) (grachten, waterputten, afvalkuilen, beerputten, haardplaatsen etc.) worden 
bemonsterd ten behoeve van botanisch en/of archeozoölogisch onderzoek.  

Bij potentieel behoudenswaardige vindplaatsen is behoud‐in‐situ het uitgangspunt. Couperen, afwerken 
en dus ook bemonsteren van de sporen gebeurt in het licht van de gestelde onderzoeksvragen. Indien bij 
het aanleggen van het vlak of coupes echter organisch materiaal wordt aangetroffen waarvan 
redelijkerwijs kan vermoed worden dat behoud in situ niet mogelijk is en waar verval dreigt op te treden 
dan dienen deze volledig te worden verzameld cq. bemonsterd.. 

 

6.8 Overige resten 

Niet van toepassing. 

 

6.9 Dateringstechieken 

De datering van archeologische structuren zal worden gebaseerd op de datering van de aangetroffen 
artefacten, bouwmaterialen en spoorkenmerken. Daartoe dient voldoende diagnostisch materiaal te 
worden verzameld. 

Monsters ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek of C14‐datering worden in het veld 
verzameld.Deze monsters worden echter enkel gewaardeerd, indien de aard van de sporen, de daarbij 
horende vraagstelling, en het ontbreken van bovengenoemde dateringsmethoden daartoe aanleiding 
geven.  

 

6.10 Beperkingen 
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Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt getracht om zo weinig mogelijk schade aan de percelen te 
veroorzaken. Zowel bij het inrichten van het gronddepot naast de sleuven, het dichten van de sleuven en 
het bereiken van de onderzoekslocatie met de graafmachine wordt zoveel als mogelijk 
schadebeperkend gehandeld. 

Het onderzoek blijft beperkt tot de omvang van de voorgestelde proefsleuven in het onderzoeksgebied.  

Sporen die verder reiken dan de begrenzing van het onderzoeksgebied zullen in de aanbeveling worden 
opgenomen, maar niet tijdens onderhavig onderzoek in het veld worden onderzocht. Een uitzondering 
hierop vormen vondsten die van zeer uitzonderlijke aard zijn, en niet afdoende kunnen worden 
beschermd tegen verval. Dit gebeurt echter pas na overleg met, en schriftelijke toestemming door de 
opdrachtgever, de bevoegde overheid en diens adviseur. 

Couperen en afwerken van de sporen geschieden in het kader van het beantwoorden van de gestelde 
onderzoeksvragen. Dit betekent dat voldoende sporen moeten gecoupeerd worden om de vragen te 
kunnen beantwoorden maar dat sporen die behoren tot potentieel behoudenswaardige structuren zo 
veel als mogelijk onaangetast blijven. Deze worden dan tijdens een doorstart naar een opgraving 
afgewerkt. 

Bij het aantreffen van ernstige vervuiling, explosieven dient contact te worden opgenomen met de 
opdrachtgever, de bevoegde overheid en diens adviseur. 

Onvoorziene omstandigheden (vertraging, vorst, zwaar weer, lekkages, instorten profielen, ed.) 
waardoor niet aan de eisen gesteld in dit PVE kan worden voldaan dienen tijdens het veldwerk gemeld te 
worden bij de opdrachtgever, de bevoegde overheid en diens adviseur. 
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7 UITWERKING 

7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

Uitwerking van de aangetroffen sporen en structuren dient conform de eisen in de KNA, versie 3.3 en 
bijbehorende protocollen te worden uitgevoerd, alsmede de provinciale richtlijnen voor het opstellen 
van rapportages (zie Bijlage 4), en de voorwaarden gesteld in voorliggend PvE 

Sporen worden uitgewerkt tot op het niveau dat noodzakelijk is om bovengestelde onderzoeksvragen te 
beantwoorden. De beschrijving van de sporen dient zoveel mogelijk in te gaan op de aard, karakter, 
datering, gaafheid en conservering van de aangetroffen vindplaatsen. 

 

7.2 Analyse aardwetenschappelijke gegevens 

De bodemopbouw dient te worden beschreven, geïllustreerd door middel van een foto/tekening, en 
geïnterpreteerd door een archeoloog met ruime kennis van, en ervaring in, holoceen Zeeland. 

 

7.3 Anorganische artefacten 

Uitwerken van het vondstmateriaal geschiedt tot op het niveau waarop de onderzoeksvragen kunnen 
worden beantwoord. Voor de vondsten die bij het proefsleuvenonderzoek worden aangetroffen kan dit 
dus vrij basaal zijn (aard materiaal, vormtype en datering). Uitzondering vormen uiteraard vondsten die 
door hun intrinsieke waarde bijzonder zijn. Deze worden verder uitgewerkt en/of geconserveerd, e.e.a. 
cf. voorstel in het evaluatierapport.  

Het niveau van uitwerking van vondsten en monsters bij een doorstart naar een Opgraving zal tevens 
geschieden in het kader van het beantwoorden van de onderzoeksvragen die gesteld worden in de Nota 
van Wijziging en zal vanzelfsprekend afhankelijk zijn van de kwaliteit van de aangetroffen vondsten en 
monsters. 

Alle geselecteerde anorganische artefacten worden per spoor, laag en vondstnummer beschreven en 
gedetermineerd, conform het Archeologisch Basis Register (ABR) of andere in de beroepsgroep 
geldende richtlijnen (bvb. DeventerClassificatiesysteem voor post/middeleeuws aardewerk en glas), 
indien hierdoor meer details te vergaren zijn. De beschrijving wordt voorafgegaan door motivatie t.a.v. 
selectie van materiaal. Het vondstmateriaal wordt uitgewerkt in het kader van de beantwoording van de 
onderzoeksvragen. De uitwerking wordt uitgevoerd door specialisten met aantoonbare kennis van ‐ en 
ervaring met ‐ het betreffende specialistisch onderzoek. 

Per materiaalcategorie wordt een deelrapportage opgenomen waarbij sleutelvondsten, nieuwe types of 
kenmerkende objecten worden afgebeeld middels foto en/of tekening, een en ander conform afspraken 
in het evaluatierapport. Indien wenselijk, bijvoorbeeld bij vondstenrijke gesloten contexten, wordt een 
catalogus opgesteld. 

De informatie uit de deelrapportages wordt meegewogen in het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen en de synthese. In de bijlagen van het rapport wordt een vondstenlijst gepresenteerd. 

 

7.4 Organische artefacten 

Uitwerken van het vondstmateriaal geschiedt tot op het niveau waarop de onderzoeksvragen kunnen 
worden beantwoord. Voor de vondsten die bij het proefsleuvenonderzoek worden aangetroffen kan dit 
dus vrij basaal zijn (aard materiaal, vormtype en datering). Uitzondering vormen uiteraard vondsten die 
door hun intrinsieke waarde bijzonder zijn. Deze worden verder uitgewerkt en/of geconserveerd, e.e.a. 
cf. voorstel in het evaluatierapport.  
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Het niveau van uitwerking van vondsten en monsters bij een doorstart naar een Opgraving zal tevens 
geschieden in het kader van het beantwoorden van de onderzoeksvragen die gesteld worden in de Nota 
van Wijziging en zal vanzelfsprekend afhankelijk zijn van de kwaliteit van de aangetroffen vondsten en 
monsters. 

Alle geselecteerde organische artefacten worden per spoor, laag en vondstnummer beschreven en 
gedetermineerd, conform het Archeologisch Basis Register (ABR) of andere in de beroepsgroep 
geldende richtlijnen. De beschrijving wordt voorafgegaan door motivatie t.a.v. selectie van materiaal. 
Het vondstmateriaal wordt uitgewerkt in het kader van de beantwoording van de onderzoeksvragen. De 
uitwerking wordt uitgevoerd door specialisten met aantoonbare kennis van ‐ en ervaring met ‐ het 
betreffende specialistisch onderzoek. 

Per materiaalcategorie wordt een deelrapportage opgenomen waarbij sleutelvondsten, nieuwe types of 
kenmerkende objecten worden afgebeeld middels foto en/of tekening, een en ander conform afspraken 
in het evaluatierapport. Indien wenselijk, bijvoorbeeld bij vondstenrijke gesloten contexten, wordt een 
catalogus opgesteld. 

 

7.5 Archeozoölogische en ‐botanische resten 

Indien meerdere gelijkaardige monsters uit eenzelfde spoor of structuur werden verzameld, bijvoorbeeld 
als ondervang, wordt in eerste instantie kritisch bekeken of alle monsters dienen gewaardeerd te 
worden.  

Archeobotanische of archeozoölogische monsters worden gewaardeerd, echter enkel indien hier 
potentieel informatie uit voortvloeit in het kader van het beantwoorden van de gestelde 
onderzoeksvragen, of indien zich op basis van onverwachte vondsten en/of sporen nieuwe 
onderzoeksvragen opdringen die hiermee kunnen beantwoord worden. Op basis van de waardering 
dient een selectie van monsters onderzocht te worden in die mate dat de onderzoeksvragen in dit PvE 
kunnen beantwoord worden. 

In (de bijlagen van het) rapport wordt een overzicht en determinatielijst gepresenteerd waarbij tevens de 
concordantie met de sporen duidelijk te achterhalen is. De informatie uit de deelrapportages wordt 
meegewogen in het beantwoorden van de onderzoeksvragen en de synthese. 

Monsters ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek worden enkel gewaardeerd, en eventueel 
verder geanalyseerd, indien de aard van de sporen en de daarbij horende vraagstelling daartoe 
aanleiding geven, en indien niet‐absolute dateringsmethoden geen uitsluitsel omtrent datering 
verschaffen.  

 

7.6 Beeldrapportage 

Tijdens de uitwerking worden tekeningen, kaarten, materiaalfoto's en objecttekeningen gemaakt ten 
einde de vraagstelling te beantwoorden, argumentatie te onderbouwen en het selectieadvies te 
verantwoorden. In het rapport dienen minimaal volgende kaarten/foto’s opgenomen te worden:  

 Ligging van het plangebied 

 Planvorming: Aangelegde/onderzochte proefsleuven 

 Overzichtskaart(en) met aanduiding van sporen, structuren en grootschalige verstoringen per 

mastlocatie 

 Profieltekeningen en –foto’s 

 Overzicht en detailfoto’s van (belangrijke) sporen en structuren 

 Objectfoto’s (conform afspraken in evaluatierapport) 

Alle afbeeldingen worden weergegeven op een conventionele, goed leesbare schaal. 

Tijdens het onderzoek worden ook sprekende foto’s gemaakt die aan het OAS ter beschikking worden 
gesteld voor publicitaire doeleinden (bijv. website OAS). 
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8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 

8.1 Selectie materiaal tijdens veldwerk 

Conform KNA 3.3 protocol OS13 vindt tijdens en na het veldwerk op allerlei momenten selectie plaats. 
Tijdens het veldwerk wordt het uitvoeren van de selectie conform de richtlijnen (de)selectie (PS06, Tabel 
1 – zie onderstaande tabel) overgelaten aan een KNA‐archeoloog Ma en de betrokken specialisten. 

In onderstaande tabel kan afgelezen worden of, en zo ja hoeveel, materiaal uit het veld meegenomen 
dient te worden, en of al dan niet overleg met de depothouder (eigenaar vondsten) verplicht is. Dit is 
afhankelijk van context, materiaalsoort en periode.  
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Toelichting op selectie in het veld: 
1) Ten aanzien van de selectie in het veld is het niet de intentie van de depothouders (/ eigenaren 
vondsten) om zich actief te mengen in de verzamelwijze (n). Wel is het verplicht een overleg te initiëren 
wanneer er sprake is van onvoorziene vondsten (hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten 
en/of dateringen en conservering).   

2) Wanneer er twijfel is over aard/wetenschappelijke betekenis van de vondsten, dan dienen deze altijd 
meegenomen te worden en door een specialist onderzocht te worden. Op basis van zijn/haar advies kan 
het materiaal behouden worden (i.e. deponeren) of voordragen voor deselectie tijdens de evaluatie.  

3) Verontreinigde materialen en explosief (door EOD verwijderd) materiaal hoeven nooit aangeleverd te 
worden.  

4) Scheepsarcheologische vondsten worden buiten beschouwing gelaten (zie MW 1988, art. 51 lid 3) 

 

8.2 Selectie materiaal voor uitwerking 

Na afloop van het veldwerk wordt door de opdrachtnemer een evaluatieverslag (met uitwerkings‐
voorstel en definitieve begroting) opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever, de 
bevoegde overheid en het depot. Dit evaluatierapport heeft als doel de uitwerking van het onderzoek te 
plannen en een definitieve begroting aan de opdrachtgever voor te leggen. Het is daarvoor van belang 
dat vondsten, monsters en sporen zijn beoordeeld op hun potentie voor het beantwoorden aan de in het 
PvE gestelde vragen. Op basis van deze beoordeling wordt besloten welke vondsten, grondsporen en 
monsters worden uitgewerkt. Welke artefacten daadwerkelijk in aanmerking komen voor uitwerking, 
conservering en/of restauratie wordt in overleg met de bevoegde overheid, diens adviseur en de 
opdrachtgever bepaald. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de omgang met bijzondere of niet 
in het PvE of ontwerp voorziene , en daarmee doorgaans niet begrote, vondsten. Het evaluatierapport 
dient te worden opgestuurd naar depot@scez.nl. 

In het evaluatierapport kan bovendien een globaal antwoord op de vraagstelling opgenomen worden; 
niet alleen een indicatie of het mogelijk is de onderzoeksvragen te beantwoorden, maar alvast de eerste 
indruk en hoeverre dit afwijkt van de verwachting voorafgaand aan het onderzoek. In het 
evaluatierapport worden ook foto´s van belangrijke vondsten opgenomen, alsook kaartmateriaal om het 
onderzoek te duiden. 

Uitwerken van het vondstmateriaal geschiedt tot op het niveau waarop de onderzoeksvragen kunnen 
worden beantwoord. Voor de vondsten die bij het proefsleuvenonderzoek worden aangetroffen kan dit 
dus vrij basaal zijn (aard materiaal, vormtype en datering). Uitzondering vormen uiteraard vondsten die 
door hun intrinsieke waarde bijzonder zijn. Deze worden verder uitgewerkt en/of geconserveerd, e.e.a. 
cf. voorstel in het evaluatierapport.  

Bij het proefsleuvenonderzoek is het mogelijk dat het opstellen van een evaluatierapport niet 
noodzakelijk is omdat geen (of zeer weinig) vondsten werden aangetroffen. Indien dat het geval is dan 
kan, na voorafgaandelijke goedkeuring door bevoegde overheid, provinciaal depot en opdrachtgever, 
worden afgezien van het evaluatierapport. Afspraken hierover worden in een mail vastgelegd.  

Bij een doorstart naar een Opgraving zal een evaluatierapport steeds noodzakelijk zijn. 

Het niveau van uitwerking van vondsten en monsters bij een doorstart naar een Opgraving zal tevens 
geschieden in het kader van het beantwoorden van de onderzoeksvragen die gesteld worden in de Nota 
van Wijziging en zal vanzelfsprekend afhankelijk zijn van de kwaliteit van de aangetroffen vondsten en 
monsters.  

Tijdsduur reactie depot: voor het afhandelen van het selectieverzoek maximaal 15 werkdagen. Bij het 
uitblijven van een reactie binnen de gestelde termijn kan het werk zonder goedkeuring voortgezet 
worden. 
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8.3 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Indien bodemvondsten krachtens de wet eigendom zijn van de staat, provincie of gemeente, valt een 
beslissing over definitieve verwijdering onder de verantwoordelijkheid van de minister, respectievelijk 
Gedeputeerde Staten of de burgemeester. In Zeeland is er slechts één depot voor archeologie, meer 
bepaald het Zeeuws Archeologisch Depot dat wordt beheerd door de Stichting Cultureel Erfgoed 
Zeeland (SCEZ). 

De evaluatiefase is ook het moment waarop voor het eerst nauwkeurig kan worden geschat hoeveel 
materiaal ter deponering zal worden aangeboden. Ook in het veld kan reeds een selectiemoment 
hebben plaatsgevoden, maar dit moet plaatsvinden na overleg met de depothouder. De schatting van de 
hoeveelheid te deponeren materiaal dient aan het aangewezen depot te worden doorgegeven. In het 
evaluatierapport wordt tevens aangegeven welk materiaal ter deponering wordt aangeboden. Vondsten 
en monsters die niet worden uitgewerkt en gedeponeerd, worden door de opdrachtnemer vernietigd, 
tenzij de depothouder anders besluit. Kwetsbaar vondstmateriaal dient in tussentijd zodanig bewaard te 
worden opdat de toestand stabiel blijft. 

Voor de procesafspraken met betrekking tot (de)selectie in de verschillende stadia van het onderzoek 
wordt verwezen naar “Procesafspraken deselecteren Zeeland tbv bedrijven”, een brief dd.28‐09‐11, die 
vanuit de depothouder naar alle uitvoerende bedrijven is gestuurd. 

 

8.4 Selectie materiaal voor conservering 

Geselecteerde objecten die onderhevig zijn aan degradatie dienen geconserveerd te worden opdat ze in 
het depot aangeleverd kunnen worden. Conservering gebeurt conform de, in de betreffende 
beroepsgroep geldende, normen en richtlijnen. Conservering geschiedt door daartoe gekwalificeerde 
personen. Voor elke materiaalcategorie wordt een conserveringsrapport voorgelegd. Nadere voorstellen 
worden uitgewerkt in het evaluatierapport. 

Conform de vigerende KNA Landbodems, protocol opgraven, onderzoeksspecificatie OS16, dienen 
conserveringsrapporten altijd voorafgaand aan de deponering ter goedkeuring te worden voorgelegd 
aan de depothouder, in dit geval het Zeeuws Archeologisch Depot. De depothouder heeft de 
gelegenheid om binnen 15 werkdagen na indienen van het verzoek tot goedkeuring hierop te reageren. 
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9 DEPONERING 

9.1 Eisen betreffende depot 

De documentatie van het onderzoek dient gedeponeerd te worden bij  
Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA)  
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
Postbus 49, 4330 AA Middelburg 
Beheerder: dhr. J.J.B. Kuipers 
0118‐670879 
jjb.kuipers@scez.nl  

De digitale documentatie wordt gedeponeerd in het E‐depot (easy.dans.knaw.nl). 
Het vondstmateriaal dient gedeponeerd te worden bij het 

Zeeuws Archeologisch Depot   
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
Looierssingel 2, 4331 LS Middelburg 
Depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse 
0118‐670618 
h.hendrikse@scez.nl 

Het PVE wordt voor de start van de werkzaamheden door de opdrachtnemer ter kennisgeving gemaild 
naar depot@scez.nl. 

Het deponeren van de vondsten en de documentatie bij bovenvermelde instituten dient plaats te vinden 
conform de daarvoor opgestelde eisen van aanlevering. Deze zijn op www.scez.nl terug te vinden. Bij de 
overdracht van vondsten en documentatie aan het Zeeuws Archeologisch Depot dient een bewijs van 
overdracht afgegeven te worden door het depot aan de opdrachtnemer conform KNA 3.3 DS03.  

Bij aanvang van de voorbereiding van het onderzoek neemt de opdrachtnemer contact op met de 
depotbeheerder van het Zeeuws Archeologisch Depot omtrent de eisen van aanlevering van de 
vondsten, vondstdocumentatie en opgravingsdocumentatie. Deponering van vondsten en documentatie 
vindt plaats na afronding van het eindrapport. De documentatie wordt tevens in kopie aangeleverd aan 
de RCE. Voor het deponeren van de vondsten en documentatie dient een afspraak gemaakt te worden 
met de depotbeheerder en documentalist van de provincie Zeeland op bovenvermelde 
contactgegevens. 

 

9.2 Te leveren product 

Evaluatierapport (met uitwerkingsvoorstel en definitieve begroting): wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de bevoegde overheid en opdrachtgever. Het evaluatierapport dient tevens te worden 
gemaild naar depot@scez.nl. Het depot kan binnen 15 werkdagen een reactie hierop sturen. In dit 
rapport zal tevens een (de)selectievoorstel worden gedaan. 

Eindrapport IVO‐P: de inhoudelijke eisen, die zijn ondergebracht in het handboek KNA versie 3.3 
vormen hiervoor de leidraad. Daarnaast zijn hierop de provinciale richtlijnen van toepassing, zoals die 
door de provincie Zeeland zijn opgesteld (bij besluit van 22 oktober 2014).In Bijlage 4 is een lijst 
opgenomen uit welke onderdelen het rapport moeten bestaan en daarin moet opgenomen zijn. Dit 
eindrapport dient in eerste instantie als concept te worden opgestuurd. Commentaar van bevoegde 
overheid en/of opdrachtgever worden verwerkt in het definitieve rapport. 

Eindrapport Opgraving: Indien voor één of meerdere mastlocaties een doorstart naar een Opgraving 
plaatsvindt dan zal hiervan een apart onderzoeksrapport worden opgesteld. De inhoudelijke eisen, die 
zijn ondergebracht in het handboek KNA versie 3.3 vormen hiervoor de leidraad en worden eventueel 
aangevuld in de Nota van Wijziging. Dit eindrapport dient in eerste instantie als concept te worden 
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opgestuurd. Commentaar van bevoegde overheid en/of opdrachtgever worden verwerkt in het 
definitieve rapport. 

Conserveringsrapport: Deponering van vondsten en documentatie vindt plaats na afronding van het 
eindrapport. De conserveringsrapporten dienen altijd voorafgaand aan de deponering ter goedkeuring 
te worden voorgelegd aan de depothouder, in dit geval het Zeeuws Archeologisch Depot (zie ook 
paragraaf 8.3). 

Het onderzoeksrapport wordt uitgegeven door het uitvoerend bedrijf (opdrachtnemer). De 
opdrachtnemer verstrekt het conceptrapport aan de opdrachtgever en bevoegde overheid en diens 
adviseur archeologie. Na beoordeling van de bevoegde overheid en diens adviseur archeologie wordt 
een analoog en digitaal exemplaar van het rapport verstrekt aan de opdrachtgever. Tevens worden 
analoge en digitale exemplaren verzonden aan de Koninklijke Bibliotheek (KB), een exemplaar aan de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de betrokken gemeenten, het Zeeuws Archeologisch 
Depot (ZAD) en Stiching Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). 
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10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

10.1 Personele randvoorwaarden 

Het archeologisch onderzoek dient verricht te worden door een toegelaten archeologisch bedrijf 
(www.sikb.nl), dat beschikt over een opgravingsvergunning, uitgegeven door het Ministerie van OC&W.  
Het onderzoek dient plaats te vinden conform de KNA, versie 3.3. 

De samenstelling en omvang van het veldteam wordt bepaald door de uitvoerende partij, in 
overeenstemming met de actorenbepalingen in de KNA, versie 3.3. Het proefsleuvenonderzoek wordt 
uitgevoerd door minimaal 2 archeologen. De dagelijkse veldwerkleiding berust bij een KNA archeoloog 
met ervaring in, en kennis van, Holoceen Zeeland. Deze is te allen tijde in het veld aanwezig. De 
wetenschappelijke leiding berust bij deze Senior KNA‐archeoloog, deze is minimaal op de in de KNA 
daartoe aangewezen momenten aanwezig in het veld. 

De, in het veld aanwezige archeologen dienen voorafgaand de start van het veldwerk grondig kennis te 
nemen van de rapporten van alle uitgevoerde vooronderzoeken en van dit PVE. 

De materiaalanalyses worden uitgevoerd door specialisten met aantoonbare ervaring op het gebied van 
materiële cultuur en botanische en/of archeozoölogische resten uit de aangetroffen perioden. 

Inzet van amateurarcheologen is gewenst maar kan enkel wanneer de opdrachtnemer en amateur‐
archeologen tot een gezamenlijk contract zijn gekomen (zie ook KNA 3.3 PS03). Inzet van vrijwilligers 
geschiedt echter enkel na goedkeuring door de opdrachtgever en civiele uitvoerder. 

De Erfgoedinspectie kan de werkzaamheden inspecteren. 

 

10.2 Overlegmomenten 

 Startoverleg: voor de aanvang van het onderzoek vindt een overleg plaats met de opdrachtnemer, 

de bevoegde overheid en de opdrachtgever. Afspraken worden vastgelegd in het draaiboek. 

 Overleg tijdens veldwerk (bij bijzondere of buiten verwachting omvangrijke complexen). Aanwezig: 

opdrachtgever, opdrachtnemer, bevoegde overheid en diens adviseur. Indien sprake is ivm selectie 

van vondsten dient ook de depothouder aanwezig te zijn. Afspraken worden vastgelegd in het 

dagrapport. 

 Op het einde van het veldwerk: wordt tijdig telefonisch overleg gevoerd met de opdrachtgever, 

bevoegde overheid en diens adviseur. Indien noodzaak bestaat tot het aanleggen van extra 

proefsleuven, of een doorstart naar een Opgraving, wordt ter plaatse overleg gevoerd. Afspraken 

worden vastgelegd in het dagrapport.  

 Evaluatie: na afloop van het veldwerk worden aangetroffen sporen en vondsten door de 

opdrachtnemer geëvalueerd. Resultaat daarvan is een begrotings/uitwerkingsvoorstel dat wordt 

vastgelegd in een evaluatie‐ en selectierapport. Daarbij wordt op basis van de aangetroffen sporen 

een bijgestelde begroting voorgesteld, op basis van de inschrijfstaat bij dit PVE (Bijlage 5). Indien 

wenselijk kan hier tijdens een overleg meer duiding over worden gegeven. Aanwezig: 

opdrachtgever, opdrachtnemer, bevoegde overheid en diens adviseur. 

De uitvoerder legt de uitkomsten van de overlegmomenten schriftelijk vast en laat deze aan de 
opdrachtgever, bevoegde overheid en diens adviseur toekomen. Eventueel nieuwe afspraken uit de 
overlegmomenten worden in een Nota van Wijziging vastgelegd en ter ondertekening rondgestuurd aan 
alle betrokken partijen. 
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10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

Een goede afstemming en communicatie (zowel voorafgaand als tijdens de werkzaamheden) met de 
bevoegde overheid, de adviseur van de bevoegde overheid, en de opdrachtgever is vereist. Alle 
gemaakte afspraken worden in een mail vastgelegd en aan alle betrokken partijen rondgestuurd. 

Belangrijke archeologische ontdekkingen dienen terstond aan de opdrachtgever, de bevoegde overheid 
en diens adviseur gemeld te worden. Bij het aantreffen van zaken die niet in dit PvE werden voorzien of 
bij belangrijke afwijkingen op dit PvE dient een overleg tussen de betrokken partijen plaats te vinden. 
Indien overleg niet ter plaatse mogelijk is dienen de mondelinge afspraken uit het telefonisch onderhoud 
schriftelijk vastgelegd te worden en aan de betrokken partijen ter akkoordverklaring overlegd te worden 
en zijn weerslag te vinden in een Nota van Wijziging dat aan dit PvE zal worden toegevoegd. 

Uitvoeringsplanning – Opleveringstermijnen Proefsleuvenonderzoek: 

 Veldwerk: start in overleg met opdrachtgever te bepalen.  
 Evaluatierapport: binnen 3 weken na einde veldwerk. 
 Conceptrapport: binnen 1 maand na goedkeuring evaluatie  
 Eindrapport: binnen 1 maand na beoordeling van het conceptrapport 

Indien voor één of meerdere mastlocaties een doorstart naar een Opgraving plaatsvindt dan zal hiervan 
een apart onderzoeksrapport worden opgesteld. De opleveringstermijnen voor de gewenste producten 
wordt vastgelegd in de Nota van Wijziging.Reden hiervoor is dat het rapport voor het 
proefsleuvenonderzoek gezien de vergunningsprocedure eerder moet worden opgeleverd. 

Het conceptrapport wordt beoordeeld door de bevoegde overheid en diens adviseur. Het commentaar 
wordt op afdoende wijze verwerkt in het eindrapport. De mogelijkheid bestaat dat door specialistisch 
onderzoek de termijnen voor evaluatie en rapportage uitlopen. Indien dit het geval blijkt te zijn, dienen 
hierover nieuwe afspraken te worden gemaakt per mail tussen opdrachtnemer, opdrachtgever, de 
bevoegde overheid en diens archeologisch adviseur. Het eindrapport dient altijd binnen twee jaar na 
afronding van het veldwerk opgeleverd te worden. 

 

10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

De opdrachtgever zorgt voor de betredingstoestemming van de desbetreffende percelen. De 
opdrachtnemer zorgt ervoor dat er voorafgaand aan het veldwerk een KLIC‐melding wordt verricht. De 
opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door onjuiste informatie 
met betrekking tot leidingen. Voorafgaand aan het veldonderzoek wordt een draaiboek en Veiligheids‐
en Gezondheidsplan opgesteld. De tijdens het onderzoek betrokken archeologen dienen hiervan kennis 
te hebben genomen, en zich hier naar te gedragen. 

Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt getracht om zo weinig mogelijk schade aan de percelen te 
veroorzaken. Zowel bij het inrichten van het gronddepot naast de sleuven, het dichten van de sleuven en 
het bereiken van de onderzoekslocatie met de graafmachine wordt zoveel als mogelijk 
schadebeperkend gehandeld. 

Het onderzoek dient ten minste 10 dagen voor aanvang van het veldwerk te worden  aangemeld bij de 
RCE, overeenkomstig artikel 41 van de herziene Monumentenwet. Hierop wordt door de RCE een OM‐
nummer toegekend, dat in het draaiboek wordt toegevoegd. De start van het veldwerk wordt voor 
aanvang van het veldwerk aangemeld bij de bevoegde overheid en diens adviseur. 

Het onderzoeksgebied dient fysiek en juridisch te worden afgeschermd, enerzijds om ongevallen met 
toevallige bezoekers tegen te gaan, anderzijds om schatgraverij te voorkomen. Het gebied kan fysiek 
worden afgeschermd door middel van gevarenlint en het plaatsen van verbodsborden. Het PVE dient te 
worden toegestuurd aan depot@scez.nl. 

Daarnaast dienen maatregelen genomen worden ter voorkoming van schatgraverij. Potentiële 
vondstenrijke sporen worden afgedekt. Dit kan middels het afdekken door grond maar ook rijplaten e.d. 
kunnen hiertoe gebruikt worden. 
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11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VASTGESTELDE PVE 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

Indien er zeer belangrijke archeologische vondsten of fenomenen worden aangetroffen die niet in dit 
PVE voorzien waren, dient overleg plaats te vinden met de bevoegde overheid en diens archeologisch 
adviseur en de opdrachtgever. Indien substantieel van het PVE afgeweken dient te worden dient 
hiervoor schriftelijk toestemming te worden verkregen door het bevoegd gezag. De wijzigingen dienen 
in een Nota van Wijziging opgenomen te worden. Deze dienen ook in het rapport vermeld te worden. 

Bij het aantreffen van een behoudenswaardige vindplaats, kan besloten worden om een doorstart te 
maken naar een opgraving. Dit gebeurt echter pas na overleg tussen de opdrachtgever, de bevoegde 
overheid, de adviseur van de bevoegde overheid en opdrachtnemer, en na uitdrukkelijke opdracht 
daartoe van de opdrachtgever. Indien, bij het aantreffen van een behoudenswaardige vindplaats, een 
doorstart naar een opgraving aan de orde is, dient een Nota van Wijziging te worden opgesteld waarin 
de eisen, waaraan dit onderzoek dient te voldoen, worden vastgelegd. In deze nota worden 
vindplaatsgerichte onderzoeksvragen gesteld. Deze Nota van Wijziging wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de bevoegde overheid. Pas na goedkeuring kan dit onderzoek uitgevoerd worden. 

 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Belangrijke wijzigingen kunnen alleen plaatsvinden na overleg met, en goedkeuring door de 
opdrachtgever, de bevoegde overheid en diens adviseur. Afspraken dienen altijd schriftelijk te worden 
vastgelegd. 

 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van, in het evaluatierapport vastgelegde, afspraken kunnen alleen 
plaatsvinden na overleg met, en goedkeuring door de opdrachtgever, de bevoegde overheid en diens 
adviseur. Afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd. 

 

11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Belangrijke wijzigingen kunnen alleen plaatsvinden na overleg met, en goedkeuring door de 
opdrachtgever, de bevoegde overheid en diens adviseur. Afspraken dienen altijd schriftelijk te worden 
vastgelegd. 
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Bijlage 1  Ligging van het plangebied 

 

Ligging van de nieuwe hoogspanningsverbinding Deelgebied Zeeland op een overzichtskaart van 
Nederland (rode lijn). 

 

Topografische Kaart met daarop de ligging van het nieuwe hoogspanningstracé binnen de provincie 
Zeeland (blauwe lijn). Bron: Esri, het Kadaster 2015. 
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Bijlage 2   Overzicht (onderzoeksplichtige) mastlocaties 

 

 

Mastvoetlocaties geprojecteerd op de Topografische Kaart. Bij de rood gemarkeerde mastlocaties dient 
proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd.
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Bijlage 3  Locatie proefsleuven per mastlocatie 

Proefsleuvenplan per mastlocatie, geprojecteerd op luchtfoto. 
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Bijlage 4  Checklist rapportage 

Lijst met onderdelen die de archeologische rapportage dient te bevatten conform de aanvullende 
provinciale richtlijnen (2014) 

 

Checklist rapportage  
Gemeente  :          Datum beoordeling rapport:   
Bedrijf    :   
Titel rapport  :   
Status  :   

  Onderdeel:  Opmerkingen: 

     

  Titel    

   Gemeentenaam     

   Locatienaam (bij voorkeur adres)     

  (Projectnaam opdrachtgever)   

  Soort onderzoek benoemd conform KNA   

  ISBN    

     

  Inhoudsopgave   

     

   Samenvatting    

     

  Inleiding   

  Aanleiding onderzoek 
 

 

  Archeologische aanleiding tot onderzoek (Rijks‐ 
en/of Provinciaal beleid: Nota Archeologie 
2006‐2012). 

  

     

  Administratieve gegevens   

  Soort onderzoek   

  Provincie   

  Gemeente   

  Plaats   

  Locatienaam  
Altijd adres: straatnaam met huisnummer(s) 
Indien geen huisnummer, dan enkel 
straatnaam.  
Indien geen straatnaam, dan toponiem of 
veldnaam 

 

  Projectnaam: waaronder het bij opdrachtgever 
bekend is. 

 

  Planologische aanleiding (bestemmingsplan, 
vergunning, etc) 

 

  RD‐coördinaten:  hoekpunten van 
onderzoekslocatie polygoon. Bij lineair: begin 
en eindpunten van tracé. 
Centrumcoordinaten: 
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   Kadastrale perceelnummer(s)    

  Oppervlak onderzoekslocatie(s)/Lengte tracé(s) 
 

 

   Status terrein: AMK‐monumentnummer(s) met 
benaming en waarde 
 

  

  Archis‐waarnemingsnummer(s)   

  Zeeuws Archeologisch Archief 
vondstmelding(en) 

 

  Archis‐vondstmeldingsnummer(s)   

  CIS‐onderzoeksmeldingsnummer    

  Opdrachtgever, contactpersoon, 
contactgegevens 

 

   Bevoegd gezag, contactpersoon, 
contactgegevens 

  

   Adviseur bevoegd gezag, contactpersoon, 
contactgegevens 

  
  

     Beheer en plaats van vondsten: 
Zeeuws  Archeologisch Depot (ZAD) 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
Postbus 49 
4330 NA Middelburg 
Depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse 
0118‐670618 
e‐mail: h.hendrikse@scez.nl 

    

    Beheer en plaats van documentatie: 
Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
Beheerder: dhr. J.J.B. Kuipers 
0118‐670879 
e‐mail: jjb.kuipers@scez.nl 

    

   Beheer en plaats van digitale documentatie: 
e‐depot (easy.dans.knaw.nl)  

  

   Nieuw aangetroffen vindplaatsen: Archis‐
vondstmeldingsnummer(s) of Archis‐
waarnemingsnummer(s) 

 

       

    Resultaten IVO Proefsleuven   

    Doel van het onderzoek; verwijzing naar PvE   

    Onderzoeksopzet: onderzoekskader met 
verwijzing naar specifieke archeologische 
verwachting; beperkingen van het onderzoek 
door omstandigheden (afwijkingen van het PvE) 

 

    2. Objectieve beschrijving van de resultaten van 
de archeologische begeleiding (sporen, 
structuren, vondsten) 

 

    3. Evaluatie en interpretatie resultaten 
archeologische begeleiding ten opzichte van de 
in het bureauonderzoek gespecificeerde 
archeologische verwachting (Synthese) 
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     4. Waardering van (nieuwe) vindplaatsen 
conform KNA (VS06) 

  

     

   Conclusie      

     Aanbevelingen 
 

 

     

    Verklarende lijst van gebruikte technische 
termen en afkortingen 
 

  

   Geraadpleegde bronnen en literatuur    

   Bijlagen/Afbeeldingen    

         

   Vondstenlijst      

      Monsterlijst       

      Fotolijst       

   Sporenlijst     

    Overzicht archeologische perioden    

     Overige opmerkingen    
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Bijlage 5 Lijst met te verwachten aantallen 

Deze lijst met verwachte aantallen wordt verwerkt in de bijgevoegde inschrijfstaat (bijlage 
6). 
 
Onderzoek  Verwachting 

    

Omvang (m2)  Verwachte aantal m2 

   

Vondstcategorie  Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk   

Bouwmateriaal   

Metaal (ferro)   

Metaal (non‐ferro)   

Slakmateriaal   

Vuursteen   

Overig natuursteen   

Glas   

Menselijk botmateriaal onverbrand   

Menselijk botmateriaal verbrand   

Dierlijk botmateriaal onverbrand   

Dierlijk botmateriaal verbrand   

Visresten   

Schelpen   

Hout   

Houtskool(monsters)   

Textiel   

Leer   

Submoderne materialen   

   

Monstername  Verwachte aantallen (N) 

Algemeen biologisch monster (ABM)   

Algemeen zeefmonster (AZM)   

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen   

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek   

Monsters voor micromorfologisch onderzoek   

Monsters voor luminescentiedatering (OSL)   

Monsters voor koolstofdatering (14C)   

DNA    

Dendrochronologisch monster    

 



Programma van Eisen Nieuwe Zuid‐West 380 kV 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven 
Definitieve versie 2 maart 2016   

 

 

Bijlage 6  Inschrijfstaat 

  



Postnr.  Activiteit      Eenheid Aantal  Tarief  verrekenbaar verwachte kosten stelpost

Voorbereiding

1 Voorbereiding documentatie (ARCHIS, draaiboek, VGP, e.d.) stuk 1 € 0,00 N € 0,00

2 KLIC: melding en verwerken leidinggegevens (alle onderzoekszones) stuk 1 € 0,00 N € 0,00

3 Startoverleg (incl. reiskosten en reistijd) stuk 1 € 0,00 N € 0,00

4 Logistieke voorbereiding (veldinrichting, e.d.) stuk 1 € 0,00 N € 0,00

subtotaal 1 € 0,00

Proefsleuvenonderzoek: veldwerkfase 1

5

Veldwerk: landmeting, aanleg werkputten, documenteren, profielen, sporen couperen en 

afwerken (cf. bepalingen in PVE); samenstelling veldteam (minimaal cf. bepalingen in PVE); 

alle vlakken inbegrepen. Inclusief graafmachine voor aanleggen en dichtmaken 

werkputten.****

m² 1896 € 0,00 N € 0,00

6 Aan‐en afvoer graafmachine stuk 1 € 0,00 N € 0,00

7 Transport rupskraan tussen diverse onderzoekslocaties  per stuk 33 € 0,00 N € 0,00

8 Veldinrichting (keet, mobiel toilet, container, aggregaat e.d.) stuk 1 € 0,00 N € 0,00

subtotaal 2 € 0,00

*Eventuele doorstart naar Opgraving: veldwerkfase 2

9 Inzet senior KNA archeoloog dag 8 € 0,00 J € 0,00

10 Inzet KNA archeoloog MA dag 12 € 0,00 J € 0,00

11 Inzet veldtechnicus dag 12 € 0,00 J € 0,00

12 Inzet fysisch geograaf dag 1 € 0,00 J € 0,00

13 Graafmachine met machinist dag 12 € 0,00 J € 0,00

14 Veldinrichting (keet, mobiel toilet, container, aggregaat e.d.) week 3 € 0,00 J € 0,00

subtotaal 3 € 0,00

Primaire uitwerking

15 Vondsten wassen en documenteren stuk 1500 € 0,00 J € 0,00

16 Scan vondsten door materiaalspecialisten  stuk 1500 € 0,00 J € 0,00

17 Zeven monsters stuk 12 € 0,00 J € 0,00

18 Archeozoölogie waardering en rapportage monster 4 € 0,00 J € 0,00

19 Archeobotanie (macroresten) waardering en rapportage monster 8 € 0,00 J € 0,00

20 Archeobotanie (pollen) chemische bereiding, waardering en rapportage monster 4 € 0,00 J € 0,00

21 Dendrochronologische waardering stuk 8 € 0,00 J € 0,00

22 Digitaliseren tekeningen, velddata en technische uitwerking (alle vlakken inbegrepen) m² 1896 € 0,00 N € 0,00

23 Evaluatie‐ en selectierapport PROEFSLEUVENONDERZOEK stuk 1 € 0,00 N € 0,00

24 Evaluatie‐ en selectierapport OPGRAVING  
per 

mastlocatie***
4 € 0,00 J € 0,00

subtotaal 4 € 0,00 € 0,00

Specialistisch onderzoek, uitwerking, rapportage en deponering

25 Determinatie en beknopte rapportage vondsten proefsleuvenonderzoek stuk 400 € 0,00 J € 0,00

26 Aardewerk analyse en rapportage stuk 500 € 0,00 J € 0,00

27 Glas analyse en rapportage stuk 25 € 0,00 J € 0,00

28 Keramisch bouwmateriaal analyse en rapportage stuk 15 € 0,00 J € 0,00

29 Vuursteen analyse en rapportage stuk 25 € 0,00 J € 0,00
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30 Natuursteen analyse en rapportage stuk 12 € 0,00 J € 0,00

31 Metaal analyse en rapportage stuk 38 € 0,00 J € 0,00

32 Metaal roentgenonderzoek stuk 5 € 0,00 J € 0,00

33 Metaal (ferro) conservering stuk 8 € 0,00 J € 0,00

34 Metaal (non‐ferro) conservering stuk 30 € 0,00 J € 0,00

35 Munten analyse en rapportage stuk 3 € 0,00 J € 0,00

36 Munten conservering stuk 3 € 0,00 J € 0,00

37 Benen artefacten analyse en rapportage stuk 1 € 0,00 J € 0,00

38 Archeozoölogische analyse en rapportage per 100 stuks 5 € 0,00 J € 0,00

39 Visresten analyse en rapportage per 100 stuks 2 € 0,00 J € 0,00

40 Archeobotanie analyse macroresten monster 3 € 0,00 J € 0,00

41 Archeobotanie analyse pollen monster 3 € 0,00 J € 0,00

42 Archeobotanie rapportage per monster 6 € 0,00 J € 0,00

43 Analyse en rapportage menselijk botmateriaal skelet 1 € 0,00 J € 0,00

44 Textiel analyse en rapportage stuk 1 € 0,00 J € 0,00

45 Leer analyse en rapportage stuk 1 € 0,00 J € 0,00

46 Leer conservering stuk 1 € 0,00 J € 0,00

47 Hout artefact analyse en rapportage stuk 1 € 0,00 J € 0,00

48 Hout conservering  stuk 1 € 0,00 J € 0,00

49 Hout: dendrochronologische datering stuk 2 € 0,00 J € 0,00

50 Houtskool analyse en rapportage monster 1 € 0,00 J € 0,00

51 C14 datering stuk 3 € 0,00 J € 0,00

52 Vondsten fotograferen stuk 40 € 0,00 J € 0,00

53 Vondsten tekenen stuk 30 € 0,00 J € 0,00

54
Schrijven van rapport PROEFSLEUVENONDERZOEK (inleiding, deelrapport sporen en 

structuren, redactie deelrapporten, synthese, overzichtskaarten en tabellen)
stuk 1 € 0,00 N € 0,00

55 Analyse sporen en structuren bij OPGRAVING (werkelijke oppervlak vindplaats)** per m² 1200 € 0,00 J € 0,00

56 Deelrapportage fysische geografie (indien post 12 benut werd)**
per 

mastlocatie***
1 € 0,00 N € 0,00

57
Schrijven van rapport OPGRAVING (inleiding, deelrapport sporen en structuren, redactie 

deelrapporten, synthese, overzichtskaarten en tabellen)**

per 

mastlocatie***
4 € 0,00 J € 0,00

59 Deponering vondsten (en documentatie) per 250 stuks 6 € 0,00 J € 0,00

subtotaal 5 € 0,00 € 0,00

Overig

60 Directieoverleg (incl. reiskosten en reistijd) uur 6 € 0,00 J € 0,00

61 Reproductie rapport stuk 7 € 0,00 J € 0,00

62 Opstellen Nota('s) van Wijziging stuk 4 € 0,00 J € 0,00

subtotaal 6 € 0,00 € 0,00

TOTAAL subtotalen 1 t/m 6 (excl. BTW) € 0,00 € 0,00

 

TOTAAL verwachte en mogelijke onderzoekskosten

*** Kostprijs per mastlocatie, gebundeld in 1 onderzoeksrapport
**** Vierkante meters die ten behoeve van vertrapt profiel worden gegraven dienen in deze prijs te zijn meegerekend

€ 0,00

* Tijdsduur afhankelijk van aard, oppervlakte en intensiteit vindplaats. Verrekenen per mandag, op basis van Nota van Wijziging en voorafgaande afspraken met opdrachtgever en bevoegde overheid.
** Indien van toepassing




